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A. PĂRŢI SCRISE  
I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 

Capitolul 1.  Informaţii generale privind obiectivul de investiţii  
 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
„ BETONAREA SANTULUI DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE SI AMENAJAREA  
ACCESELOR CATRE PROPRIETATI PE DJ661: km 19+380 - km 20+616, SAT BIBESTI, 
COMUNA  SAULESTI, JUDETUL GORJ” 

 
1.2. Amplasamentul 
   Investitia propusa a se realizeaz este amplasata in spatiul rural, UAT Saulesti, satul Bibesti.   
   Teritoriul administrativ al comunei  Saulesti este amplasat în zona  central – sudica  a 
judeţului Gorj, invecinat  cu comunele Barbatesti si orasul Ticleni la Nord, comuna Aninoasa la Sud 
si Vest si comuna Vladimir la Est.  Are in componenta sa patru sate Saulesti, Bibesti, Dolcesti si 
Purcaru  fiind dispuse geografic în depresiunea subcarpatică olteană, subunitate a marii unităţi 
geografice, zona Subcarpaţilor Getici.  

 Legătura cu reşedinţa de judeţ (municipiul Tg-Jiu) este  asigurată prin intermediul  drumului 
judetean DJ 661 : Tintareni-Targu Carbunesti,  ce strabate comuna de la sud la nord.  

Amplasamentul lucrărilor proiectate se desfăşoară in zona drumului judetean DJ 661 : 
Tintareni-Targu Carbunesti,   si  constau in amenajarea prin betonare  a  santului de surgere a apelor 
pluviale si accesele la proprietati amplasate pe DJ 661 : Tintareni-Targu Carbunesti in  sectorul km 
19+380 al DJ661 (km 0+000 proiect)-km 20+616 al DJ661(km 1+236 proiect), partea stanga, 
(L=1236m), in sat Bibesti, comuna Saulesti, jud Gorj .  
 
1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobată, în condiţiile legii,  documentaţia de avizare 
a lucrărilor de intervenţii; 
  Investitia privind „ BETONAREA SANTULUI DE SCURGERE A APELOR 
PLUVIALE SI AMENAJAREA  ACCESELOR CATRE PROPRIETATI PE DJ661: km 
19+380 - km 20+616, SAT BIBESTI,  COMUNA  SAULESTI, JUDETUL GORJ”se realizeaza 
in baza Protocolului de dare in administrare temporara si Contract de dare in administrare temporara  
1.4. Ordonatorul principal de credite; 
        COMUNA  SAULESTI , JUDETUL GORJ,  
1.5. Investitorul; 
 COMUNA SAULESTI, JUDETUL GORJ 
1.6. Beneficiarul investiţiei; 
 COMUNA SAULESTI, JUDETUL GORJ 
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie ; 
 S.C. ARTPRO INTEGRAL S.R.L, Str. Alexandru Vlahuta, bl.3, parter, Tg-Jiu, judetul Gorj  
J18/354/2006, CUI RO18696780, artprointegral@yahoo.com, cod CAEN 7112 – Activitati de 
inginerie si consultanta tehnica legate de acestea. 
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 Capitolul  2. Prezentarea optiunii  aprobate de beneficiar; 
   
 Proiectarea lucrarilor de ,,Betonarea  santului de scurgere a apelor pluviale si amenajarea 
acceselor catre proprietati pe DJ661: km 19+380-km 20+616 ,sat Bibesti, comuna Saulesti, jud 
Gorj "s-a realizat in conformitate cu situatia din teren, cerintele beneficiarului prevazute in caietul 
de sarcini, STAS 10796/1-97, STAS 10796/2-79, STAS 10796/3-88, Indicativ PD95-02 si Indicativ 
P19-03. 

La stabilirea lucrarilor de amenajare a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-
au avut in vedere urmatoarele: 

- proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se face în conformitate cu 
situaţia existentă, astfel încât  apele să fie colectate rapid de pe platformă şi evacuate lateral, 
eventual spre canalele sau pâraiele existente, prin locuri care permit acest lucru; 

- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafata  se va efectua pe baza 
prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste 
dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumului respectiv; 

- scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale 
profilurilor iar  in  lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si  protejate cu 
beton de ciment. Apele pluviale vor fi dirijate catre podetele  tubulare Ø600 existente  la km 0+142  
si la km 0+480,  prin intermediul caruia  se descarca transversal drumului judetean DJ661 in ogasele  
existente. 

- în zona  acceselor la proprietati se va asigura continuitatea scurgerii apelor din santuri prin 
uniformizarea din punct de vedere hidraulic a  acestora,  

-  se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din zona proiectata 
în curţile imobilelor situate lateral acestora. 

Lucrarile de betonare a santului de colectare si evacuare a apelor pluviale amplasat 
longitudinal partea stanga de pe DJ661 Tintareni-Targu Carbunesti, in  sectorul km 19+380 al DJ661 
(km 0+000 conf. proiect)-km 20+616 al DJ661(km 1+236 conf. proiect), partea stanga   constau in : 

- profilarea , aducerea la cota si  pereerea (betonarea ) a 1216m sant longitudinal,  
- in vederea uniformizarii din pct de vedere hidraulic si estetic, se vor realiza 38 accese la 

proprietati ,   din placi din beton amenajate  peste santurile betonate (Ltot =159,00m),  
- realizarea  a doua  camere de linistire  in zona de amonte a podetelor tubulare Ø600 

existente la km 19+522 (km 0+142 conf proiect)  si la km 19+860 (km 0+480 conf proiect). 
Santurile betonate vor  avea sectiunea trapezoidala, cu latimea de 1,50m (variabil) la partea 

superioara, adancimea libera de 0,50m si latimea la baza de 0,50m. Santurile pereate se vor proteja 
cu beton C25/30 in grosime de 10 cm, turnat in campuri de 2,0m la fata locului pe un strat de nisip 
de 5 cm.  
 Accese la proprietati 

La stabilirea lucrarilor de amenajare accese proprietati s-a avut in vedere urmatoarele: 
     -   asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale prin santurile betonate  si cele din pamant 
existente;  
     -    uniformizarea din punct de vedere  hidraulic  si estetic a aceeselor la proprietati; 
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     -    asigurarea unui gabarit optim de acces cu auto la proprietati, 
     -  evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din zona drumului respectiv în curţile 
imobilelor situate lateral acestuia. 
 Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati se va realiza  prin accese noi din placi 
de beton  clasa de rezistenta C25/30 de 15cm grosime, armate cu plasa sudata tip STNB Ø 8/100 
mm, asezate peste santul betonat. Placile armate reazema pe pinteni de beton C25/30 de 25x30cm si 
peretii santului pe toata lungimea accesului (L=2,00m). Se vor executa 38 buc. accese (Ltot 
=159,00m)  cu latimi  variabile functie de latimile  portilor de acces existente (1,5m-10buc, 5m-
26buc,  6m-1buc, 8m-1buc). 
  Camere de linistire  

Podetele tubulare Ø600 existente  la km 19+522 (km 0+142 conf. proiect)  si la km 
19+860(km 0+480 conf. proiect),vor fi prevazute in amonte cu  camere de linistire din beton C25/30 
cu dimensiunile 1,00 m x1,00 m x1,5m  de 15 cm grosime pentru pereti si 20 cm grosime pentru 
fund camera.    
 
2.1. Particularităţi ale amplasamentului;   
 

a) Amplasamentul; 
Obiectivul de investitie il reprezinta amenajarea  prin betonare  a  santului de surgere a 

apelor pluviale si accesele la proprietati amplasate pe DJ 661 : Tintareni-Targu Carbunesti in  
sectorul km 19+380 al DJ661 (km 0+000 proiect)-km 20+616 al DJ661(km 1+236 proiect), partea 
stanga, (L=1236m), in sat Bibesti, comuna Saulesti, jud Gorj .  

Terenul de amplasare al lucrarilor proiectate se afla in  proprietatea publica a judeului Gorj, 
fiind dat in administrarea Comunei Saulesti, conform Protocolului de dare in administrare temporara  
Contract de dare in administrare temporara. 

 
b)Topografia; 

 Teritoriul administrativ al comunei Saulesti este situat în partea central-sudica  a judeţului 
Gorj, fiind invecinata cu comunele Barbatesti si orasul Ticleni la Nord, comuna Aninoasa la Sud si 
Vest si comuna Vladimir la Est.    Are in componenta sa patru sate Saulesti, Bibesti, Dolcesti si 
Purcaru si sunt dispuse geografic în depresiunea subcarpatică olteană, subunitate a marii unităţi 
geografice, zona Subcarpaţilor Getici. 

Lucrarile proiectate se desfasoara pe ampriza drumului DJ661: Tantareni-Targu Carbunesti   
sectorul km 19+380 al DJ661 (km 0+000 conf. proiect)-km 20+616 al DJ661(km 1+236 conf. 
proiect), partea stanga, (L=1236m), in sat Bibesti, comuna Saulesti, jud Gorj .  
 Pentru elaborarea proiectului tehnic s-au folosit planurile topografice  realizate in baza 
masuratorilor  topografice efectuate in sistem stereografic 1970,  respectiv planuri de situatie, scara 
1:1000, pe care au fost marcate punctele principale ale lucrarilor, cat  si profile longitudinale si 
curente. 
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c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei; 
Din punct de vedere climatic, zona prezintă o clima temperată. 
Potrivit hărţii cu repartizarea tipurilor climatice zona se încadrează in timpul climatic cu 

indice de umiditate Im=0…20. 
Din punct de vedere climatic, zona are următoarele caracteristici: 

- temperatura medie anuală a aerului este de 21,40 C; 
- temperatura maximă absolută este de 42, 60 C; 
- temperatura minimă absolută este de -18,60 C; 
- precipitaţiile medii anuale de 800 mm; 
- umezeala relativă medie anuală a aerului > 68%. 

Potrivit harţii cu zonele din România din punct de vedere a căderilor de zăpadă, drumurile in 
cauză se afla in zona B. 

Potrivit hărţii cu viteza vânturilor, drumurile se afla in zona A. Viteza medie pe două minute 
exprimată in m/s este de 22 m/s. 

Conform STAS 6054-77, adâncimea de îngheţ se situează intre 70 şi 80 cm de la nivelul 
solului. 

Conform STAS 1709/1-90, drumurile se află in zona cu tip climatic II, potrivit repartiţiei 
după indicele de umiditate a tipurilor climatice căreia ii corespunde un indice Im=0…20. 

       
 d) Geologia, seismicitatea 

 Conform studiului geotehnic intocmit de ing. geolog Aninoiu C Daniel, Aut. Nr. 1249/2013, 
investitia se incadreaza in urmatoarele date geotehnice: 
 Investigaţii de teren 
 Investigarea terenului de fundare s-a realizat prin : 
a)Documentarea şi recunoaşterea amplasamentului; 
b)Lucrări de prospectare a terenului; 
         Prospectarea terenului s-a efectuat prin: 
-observaţii directe, cartarea geologică a zonei studiate; 
-executarea a 4 sondaje geotehnice, conform planurilor de situaţie anexate studiului. 
-colectarea de probe tulburate şi netulburate şi analiza acestora în laborator; 
 Investigaţiile de teren au avut drept scop recunoaşterea terenului, cunoaşterea stratificaţiei 
solului şi a  continuităţii stratelor geologice din subsol. Investigaţiile geotehnice de teren s-au 
făcut prin observaţii  directe şi sondaje geotehnice. 
  
  Sondaje geotehnice  
  Rezultatele prospecţiunii au permis realizarea unei imagini geologo-tehnice a zonei cercetate. În 
general, pământurile de Ia suprafaţa terenului sunt alcătuite din argile,argile nisipoase,nisipuri 
argiloase. Litologia terenului pe amplasamentul viitoarei constructii, asa cum rezulta din 
sondajele executate, este urmatoarea :  
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Sondaj S1 Săulești, DJ 661 km – 19+485 (X= 364062.11; Y=380930.88) 
0,00 - 0,25 m    sol vegetal; 
0,25 -  1,80 m   Argilă uşor nisipoasă, gălbui - maronie, cu îndesare medie, compresabilitate medie, 
umedă; 
1,80 -2,40 m  argila galbui-bruna,plastic consistenta 

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: Ф = 220; γw = 20,5 kN/mc; c = 0,32 Mpa; n = 44 %; e = 
0,79; f = 0,25; M2-3 = 21,92 MPa; μ= 0,30; Pconv. = 225 Kpa. 

 
Sondaj S2 Săulești, DJ 661 km 19+885 (X=380846.82; Y=364454.16) 

 0,00 - 0,20 m    sol vegetal; 
0,20 -  1,90 m   Argilă prăfoasă – nisipoasă, cafeniu-maronie, plastic consistentă; 
1,90 -2,20 m argila nisipoasa brun-galbuie cu oxizi de fier 

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: Ф = 220; γw = 20,5 kN/mc; c = 0,32 Mpa; n = 44 %; e = 
0,79; f = 0,25; M2-3 = 21,92 MPa; μ= 0,30; Pconv. = 225 Kpa. 

 
Sondaj S3 -   Săulești, DJ 661 km 20+435 (X=364994.38; Y=380728.34) 

0,00 - 0,30 m    sol vegetal; 
0,30 – 2,10 m   Argilă prăfoasă – nisipoasă, cafeniu-maronie, plastic consistentă; 
2,10 – 2,80 m  argila bruna  slab nisipoasa 

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: Ф = 220; γw = 20,5 kN/mc; c = 0,32 Mpa; n = 44 %; e = 
0,79; f = 0,25; M2-3 = 21,92 MPa; μ= 0,30; Pconv. = 225 Kpa. 

 
Sondaj S4 - Săulești, DJ 661 km 20+594.(X=365145.51; Y=380696.52) 
0,00 - 0,28 m    sol vegetal; 
0,28 -  1,70 m   Argilă prăfoasă, maronie, cu compresabilitate medie, umedă; 
1,70 -2,30 m     argla cenusiu-galbuie slab nisipoasa 

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: Ф = 220; γw = 20,5 kN/mc; c = 0,32 Mpa; n = 44 %; e = 
0,79; f = 0,25; M2-3 = 21,92 MPa; μ= 0,30; Pconv. = 224 Kpa. 

 
           Condiţii de fundare  

Corelând  datele obţinute prin cercetarea geotehnică asupra terenului de fundare din zona 
amplasamentului luat în studiu cu datele de referinţă ale zonei, se stabilesc următoarele condiţii de 
fundare:   

Terenul este aproximativ plan si stabil; 
Stratul de fundare recomandat pentru fundarea obiectivului este stratul grosier de terasă 

aluvionară alcătuit din pietriş cu bolovăniş în matrice nisipoasă – argiloasă; 
Presiunea convenţională de calcul a terenului de fundare alcătuit din argile maronii în matrice 

nisipoasă – argiloasă este de 350 kPa.  
Nivelul hidrostatic de bază al apei subterane este interceptat la adâncimi variabile la peste 9,00 

m faţă de suprafaţa terenului natural . Agresivitatea apei subterane faţă de betoane este carbonică 
intensă şi magneziană foarte slabă; 



S.C ARTPRO INTEGRAL S.R.L  

Loc. Tg-Jiu, str.Alexandru Vlahuta, Bl.3, parter 
J18/354/2006, CUI RO18696780, artprointegral@yahoo.com 

 
 

7 

Conform „Cod de proiectare seismică - indicativ P100 – 1 – 2013, amplasamentul respectiv 
este caracterizat de următorii parametrii: 

       - Valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare (ag) cu IMR=225 ani si 20% 
probabilitate de depăsire în 50 de ani este de 0,15 g; 

Perioada de colţ (Tc) a spectrului de răspuns  este de 0,70 s.  
       Corespunzător C R 1 – 1 – 3 – 2012, Încărcarea din zăpadă pe sol 
      (sk) este de 2,0 KN/m2. 
       Valoarea de referintă a presiunii dinamice a vântului (qb), având IMR 
       = 50 ani este de 0,40 kPa, CR 1 – 1 – 4 / 2012. 
       Adâncimea maximă de îngheţ este de - 0,80 m.  
       Conform normelor de deviz pentru lucrările de terasamente (TS), 
        terenul este tare si foarte tare. 

 
 Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale. 

Presiunile convenţionale  conform STAS 3300/2 – 85 
Având în vedere natura şi starea fizică a terenului de fundare au fost efectuate calcule 

ale terenurilor întâlnite în forajele realizate, pentru diferite adâncimi (m) de fundare  şi 
pentru diferite lăţimi ale fundaţiilor. Calculul terenului de fundare s-a efectuat conform 
STAS 3300/1-85 şi 3300/2-85. 

Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale. 
La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare, pe baza presiunilor 

convenţionale, trebuie să se respecte condiţiile :  
•la încărcări centrice:  
Pef  < Pconv şi  
P'ef  < 1,2 Pconv   
 • la încărcări cu: 
 • excentricităţi după o singură direcţie:  
Pef  max < 1,2 Pconv  în gruparea fundamentală; 
P'ef  max < 1,4 Pconv  în gruparea specială; 
  • excentricităţi după ambele direcţii: 
Pef  max < 1,4 Pconv  în gruparea fundamentală; 
Pef  max < 1,6 Pconv  în gruparea specială; 
În care : 
Pef   şi  P'ef  - presiunea medie verticală pe talpa fundaţiei provenită din încărcările de 

calcul din gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială; 
Pconv  - presiunea convenţională de calcul; 
Pef  max şi P'ef  max – presiunea efectivă maximă pe talpa fundaţiei provenită din 

încărcările de calcul din gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială . 
Pentru pământuri foarte compresibile, stabilirea preliminară a dimensiunilor fundaţiei 

se poate face pe baza valorilor Pconv  minime pentru clasa respectivă de pământ, dar este 
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obligatorie verificarea ulterioară la stările limită de deformaţie (Ppl ) şi de capacitate portantă 
(Pcr). 

În categoria pământurilor foarte compresibile sunt cuprinse: nisipurile afânate şi 
pământurile coezive (argiloase) cu Ic < 0,5 sau cu E > 0,90. 

Valoarea de bază pentru presiunea convenţională – Pconv care se va lua în calculul 
ternului de fundare va fi de 350 kPa pentru sarcini fundamentale, lăţimea tălpii fundaţiei 
B=1,00 m şi adâncimea D=2,00 m 

Pconv de bază = 350 kPa 
Pentru alte lăţimi şi adâncimi de fundare considerate de proiectantul de specialitate, se 

va calcula presiunea convenţională de calcul cu relaţia: 
Pconv de calcul = Pconv de bază +CB + CD, în kPa 

Unde: 
Pconv de bază  - valoarea de bază a presiunii convenţionale (350 kPa) 
CB – corecţia de lăţime (kPa) 
CD – corecţia de adâncime (kPa) 
Corecţia de lăţime CB pentru B≤5 m se determină cu relaţia: 
CB = Pconv de bază  x K1 x (B-1)(kPa), în care: 
  K1 = 0,05 pentru nisipuri prăfoase şi pământuri coezive 
  K1 = 0,10 pentru pământuri necoezive 
Corecţia de lăţime CB pentru B>5 m se determină cu relaţia: 
CB = 0,4 Pconv de bază  pentru pământuri necoezive 
CB = 0,2 Pconv de bază  pentru nisipuri prăfoase şi pământuri coezive 
Corecţia de adâncime CD se determină cu relaţia: 
Mai mica de 2,00 m 

 CD = Pconv de bază  x  (kPa) 

Mai mare de 2,00 m 
              CD = K2 xyx (Dγ-2) (kPa), în care: 
Dγ – adâncimea de fundare în metri 
K2 – coeficient egal cu 1,5 ; 2,0 ; 2,5. 
γ – greutate volumică de calcul a straturilor de deasupra tălpii fundaţiei 

  Pentru Df=1,10m Pconv. Corectata=271 kPa 

Pentru Df=0,80m Pconv. Corectata= 245kPa 
 

           Concluzii şi recomandări 
În urma cercetărilor de teren, a analizelor de laborator şi a calculelor efectuate se 

desprind următoarele concluzii: 
◊ amplasamentul se desfăşoară pe o suprafață de teren, stabilă din punct de vedere 

geotehnic şi nu sunt prezente fenomene distructive  de versant, care să pună în pericol 
stabilitatea terenului de fundare. 

◊ situaţia litologică existentă în adâncime şi evidenţiată în sondajele geotehnice 
executate în zonă, este redată detaliat în fişele anexate; 
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◊ Stratul de fundare este alcătuit din: 
-Argilă prăfoasă, cu îndesare medie, compresabilitate medie, cafeniu-maronie; 

◊ Presiunea convenţională de calcul a terenului de fundare este de  350 KPa. 
◊ Apa subterană: 
Nivelul hidrostatic nu a fost intercepat în sondajele geotehnice executate, fiind 

situat la adâncimi cuprinse între 5,50  şi 8,00 m, uneori şi mai jos, funcţie de cotele 
terenurilor.     

◊ Încadrarea săpăturilor de teren în normativ TS este : Terenuri bune (terenuri 
categoria aII-a: mijlociu la tare) 

◊ Viteza vântului mediată pe 1 min. la 10 m, având 50 ani interval mediu de 
recurenţă este de 31m/s, iar presiunea de referniţa a vântului, mediată pe 10 min, având 
50 ani interval mediu de recurenţă este de 0,40 KPa. Din punct de vedere eolian (acţiunea 
vântului) amplasamentul studiat se găseşte în zona A. 

◊ Corespunzător CR 1-1-3-2005, încărcarea din zăpadă pe sol, având intervalul 
mediu de recurenţă IMR = 50 ani, este de 2,0 HN/mp. Din punct de vedere climatic, al 
acţiunilor date de zăpadă, amplasamentul se găseşte în zona B. 

◊Din punct de vedere seismic, conform„Cod proiectare seismica-indicativ P100-
1/2013” amplasamentul cercetat se află în zona E de seismiciate, iar valoarea de vârf a 
acceleraţiei terenului, având interval mediu de recurenţă IMR=225 ani, este Ag = 0,15g. 

◊ Perioada de colt, Tc = 0,7s 
◊ Gradul de seismicitate = 7, pe scara MSK. 
◊ Adâncimea de îngheţ a zonei, conform STAS 6054, este de maxim 70 - 80 cm. 
◊ Categoria geotehnică a sistemului obiectiv-teren de fundare pentru traseul studiat 

este:  
1 = risc geotehnic redus, 
conform „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”, indicativ 

NP 074/2014. 

Pentru Df=1,10m Pconv. Corectata=271 kPa 

Pentru Df=0,80m Pconv. Corectata= 245kPa 

 
Recomandări 
• Lucrările de construcţie se vor efectua conform proiectului de execuţie, respectându-

se întocmai documentaţia întocmită; 
• Prin proiectare se va asigura continuitatea scurgerii apelor pluviale prin șanțurile 

betonate și cele de pământ existente;  
• Pentru a asigura capacitatea de reluare este recomandabil să se proiecteze șanțuri 

betonate cu secțiune trapezoidală, cu lățimea de 1,50 m la partea superioară, adâncimea 
de 0,50 m și lățimea la bază de 0,50 m; 

• Șanțurile pereate se vor proteja cu beton de minim 8 cm grosime; 
• Betonul va fi turnat pe un strat de nisip de minim 5 cm grosime; 
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• Pentru evitarea introducerii apelor de suprafață colectate de șanțurile din zona 
drumului, în curțile imobilelor situate lateral acestuia, este necesară construirea unor 
accese la proprietățile din zonă; 

• Este recomandabil ca lucrările să fie executate într-o perioadă cu precipitaţii reduse; 
• Se vor  lua orice măsuri pe care proiectantul de specialitate consideră că pot conduce la 

evitarea afectării construcţiei de către factorii hidrogeologici, geotehnici şi 
geomorfologici.  

 
         e) Devierile si protejarile de utilitati afectate; 

Utilităţile ce se găsesc sau traversează ampriza drumului (cablu optic de  telefonie, conducte 
si bransamente  de canalizare ape menajere, conducte si bransamente retea apa potabila, conducte de 
distributie gaze naturale)  vor fi protejate corespunzător conform avizelor proprietarilor acestora 
pentru înlăturarea oricăror posibilităţi de accident tehnic. Varianta propusă promovarii investitiei nu 
necesita solutii tehnice de asigurare  cu utilitati. 

 La predarea amplasamentului si pe parcursul lucrarilor constructorul va cere detinatorilor 
de utilitati asistenta in momentul lucrarilor de sapatura,  marcarea in teren a traseelor de conducte 
cabluri pentru a putea fi protejate in timpul lucrarilor. Eventualele lucrari de infiintari, devieri sau 
inlocuiri de retele (dupa caz) se vor realiza de catre beneficiarul investitiei si administratorul de 
utilitati  pina la momentul inceperii lucrarilor de constructie drum. 

 
f) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon;  
Pentru realizarea proiectului nu este necesara folosirea sau conectarea la utilitati. Productia 

industriala ce se presupune a fi realizata cu ocazia lucrarilor de constructii montaj se va desfasura 
in baze de productie existente ale constructorului sau furnizorilor. In concluzie, nu sunt  necesare 
conectari la utilitati.  
        Pentru lucrarile provizorii  lucrari de organizarea de santier (in cazul necesitatii legarii 

acestuia la  utilitati), precizam ca in zona se gasesc urmatoarele utilitati:  retea  de alimentare cu 
apa potabila, canalizare menajera, retea energie electrica, telefonie (fibra optica), retea gaze 
naturale. Legarea organizarii de santier la utilitatile existente se va face cu acordul operatorului 
(proprietarului acestuia) functie de cerintele sale.  
 

g)   Căile de acces permanente; 
Calea de acces permanentă către amplasamentul investitiei este drumul judetean DJ661: 

Tintareni-Targu Carbunesti.  
Din punctul de vedere al proiectantului, pe perioada de executie a lucrarilor vor fi necesare 

masuri de restrictionare a circulatiei rutiere pe sectorul de drum judetean  DJ661 : km 19+380 - km 
20+616,  partea stanga (L=1236m), in loc Bibesti. 

 Restrictia - devierea circulatiei si planul de lucru in circulatie se va  realiza de catre 
constructor si aprobata de Inspectoratul de Politie Rutiera  Gorj si Primaria Comunei Saulesti. 
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 2.2. Soluţia tehnică :  
a) Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;  

Proiectul Tehnic privind   ,,Betonarea  santului de surgere a apelor pluviale si amenajarea 
acceselor catre proprietati pe DJ661: km 19+380-km 20+616 , sat Bibesti, comuna Saulesti, jud 
Gorj " s-a elaborat pe baza temei de proiectare emisa de beneficiar, studiile  si reviziile tehnice din 
teren  efectuate   si cuprinde urmatoarele caracteristici tehnice şi parametri specifici .  
 

Capacitati In unitati fizice 

   Sector : km 19+380 al DJ661 (km 
0+000 proiect)-km 20+616 al 
DJ661(km 1+236 proiect), 
(L=1236m), partea stanga   a drumului 
DJ661: Tintareni-Targu Carbunesti, in 
loc Bibesti , jud Gorj 

- Santuri betonate L= 1216 m   
- Amenajarea de accese noi, la proprietati,   prin placi din 
beton armat . Se vor executa 38 buc. accese (Ltot =159,00m)  
cu latimi  variabile functie de latimile  portilor de acces 
existente (1,5m-10buc, 5m-26buc,  6m-1buc, 8m-1buc) 
- Amenajarea a  2  camere de linistire la podetele tubulare  
Ø600 existente   la km 19+522 (km 0+142 conf. proiect)  si 
la km 19+860(km 0+480 conf. proiect)  

 

 
 b) Varianta constructivă de realizare a investiţiei;  

Obiectivul de investitie il reprezinta  ,,Betonarea  santului de surgere a apelor pluviale si 
amenajarea acceselor catre proprietati pe DJ661: km 19+380-km 20+616 , sat Bibesti, comuna 
Saulesti, jud Gorj ". 

 Traseul în plan se înscrie pe traseul existent al santului longitudinal drumului DJ661 in 
sectorul km 19+380-km 20+616 partea stanga,  drum  aflat in proprietatea publica a judetului Gorj,  
al carui sector proiectat fiind dat in administrarea Comunei Saulesti conform Protocolului de dare in 
administrare temporara Contract de dare in administrare.  

În conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 10/1995, HG 766/1997- anexa 3, 
P100 -1/2013, Ordin MT nr. 45/1998, Ordin MT. nr.50/1998, STAS 10144/1, STAS 10144/3, STAS 
17909/1-90 investiţia se încadrează în următoarele date tehnice:  

  clasa tehnica V; 

 categoria de importanţă “C”; 

 zona climaterică II; 

 zona seismică de calcul E (grad 7); ag=0,15g 

 perioada de colţ Tc =0,7 sec; 
 

 Varianta constructivă de realizare a investiţiei 
Scurgerea apelor 
Proiectarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-a realizat in 

conformitate cu situatia din teren, cerintele beneficiarului prevazute in caietul de sarcini, STAS 
10796/1-97, STAS 10796/2-79, STAS 10796/3-88, Indicativ PD95-02 si Indicativ P19-03. 
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La stabilirea lucrarilor de amenajare a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-
au avut in vedere urmatoarele: 

- proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se face în conformitate cu 
situaţia existentă, astfel încât  apele să fie colectate rapid de pe platformă şi evacuate lateral, 
eventual spre canalele sau pâraiele existente, prin locuri care permit acest lucru; 

- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafata  se va efectua pe baza 
prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste 
dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumului respectiv; 
- scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilurilor iar  
in  lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si  protejate cu beton de ciment. 
 Apele pluviale vor fi dirijate catre podetele tubulare Ø600 existente  la km 0+142(km 
19+522)   si la km 0+480  (km 19+860) , prin intermediul carora  se descarca transversal drumului 
judetean DJ661 in colectoarele de apa existente (ogase). 

- în zona  acceselor la proprietati se va asigura continuitatea scurgerii apelor din santuri prin 
uniformizarea din punct de vedere hidraulic a  acestora,  

-  se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din zona proiectata 
în curţile imobilelor situate lateral acestora. 

Lucrarile de  betonare a santului de colectare si evacuare a apelor pluviale longitudinal partea 
stanga de pe DJ661 Tintareni-Targu Carbunesti, in  sectorul km 0+000(km 19+380) – km1+236 (km 
20+616) constau in principal din : 

- profilarea , aducerea la cota si  pereerea (betonarea ) a 1216m sant longitudinal,  
- in vederea uniformizarii din pct de vedere hidraulic si estetic, se vor realiza 38 accese la 

proprietati (Ltot = 159 m),   din placi din beton amenajate  peste santurile betonate,  
 - realizarea  a doua  camere de linistire  in zona de amonte a podetelor tubulare Ø600 
existente  la la km 19+522 (km 0+142 conf. proiect)  si la km 19+860(km 0+480 conf. proiect).   
 Santurile betonate (L=1216m) vor  avea sectiunea trapezoidala, cu latimea de 1,50m ( 
variabil) la partea superioara, adancimea de 0,50m si latimea la baza de 0,50m. Santurile pereate se 
vor proteja cu beton C25/30 in grosime de 10 cm, turnat in campuri de 2,0m la fata locului pe un 
strat de nisip cu rol izolator de 5 cm.  
 
 Accese la proprietati 

La stabilirea lucrarilor de amenajare accese proprietati s-a avut in vedere urmatoarele: 
     -        asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale prin santurile betonate  si cele din pamant 
existente;  
     -         uniformizarea din punct de vedere  hidraulic  si estetic a acceselor la proprietati; 
     -         asigurarea unui gabarit optim de acces cu auto la proprietati, 
     -      evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din zona drumului respectiv în curţile 
imobilelor situate lateral acestuia. 
 Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati se va realiza  prin accese noi din placi 
de beton  clasa de rezistenta C25/30 de 15cm grosime, armate cu plasa sudata tip STNB Ø 8/100 
mm, asezate peste santul betonat. Placile armate reazema pe pinteni de beton C25/30 de 25x30cm si 
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peretii santului pe toata lungimea accesului (L=2,00m). Se vor executa Se vor executa 38 buc. 
accese (Ltot =159,00m)  cu latimi  variabile functie de latimile  portilor de acces existente (1,5m-
10buc, 5m-26buc,  6m-1buc, 8m-1buc). 
  Camere de linistire  

In vederea evitarii depunerilor ce pot impotmoli podetul la confluenta santurilor colectoare 
dina monte,   podetele tubulare Ø600 existente la  km 19+522  si la km 19+860 vor fi prevazute in 
amonte cu  camere de linistire  din beton C25/30 cu dimensiunile 1,00 m x1,00 m x1,5m  de 15 cm 
grosime pentru pereti si 20 cm grosime pentru fund camera.    

 

   c) Trasarea lucrărilor 
Trasarea lucrarilor pe teren, va consta in pichetarea si reperarea punctelor  caracteristice 

traseului  ţinând cont de planurile de situaţie pe care au fost marcate punctele principale ale 
sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale şi planuri speciale: profil longitudinal 
1:100/1:1000, profile transversale curente 1:100 anexate la prezentul proiect. 

Punctele caracteristice pichetate in teren vor fi  materializate prin borne de beton, tarusi de 
lemn, metalici sau mase plastice. Pichetii se implanteaza pana la fata terenului, iar punctul 
geometric va fi marcat printr-un cui sau cu vopsea.  Totodata   vor fi respectate prevederile STAS 
9.824/0 "Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcţiilor. Prescripţii generale", STAS 9.824/1 
"Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcţiilor civile, industriale si agrozootehnice" si STAS 
9.824/5" Măsurători terestre. Trasarea pe teren a reţelelor de conducte, canale si cabluri". Se vor 
respecta de asemenea prescripţiile standardelor referitoare la trasarea drumurilor si lucrărilor 
geotehnice. 

 Odata amplasamentul predat, executantul are obligaţia de a-l materializa pe teren prin 
pichetare. In sarcina acestuia intra si responsabilitatea protejarii pichetilor care materializează 
amplasamentul primit. 
 
 d) Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;  
        Protejarea lucrărilor executate cât si a materialelor din santier cade în sarcina constructorului, 
care va lua măsuri de amenajare a unui spatiu de depozitare a materialelor, precum si paza acestora 
prin organizarea de santier pe care o va face în apropierea lucrării.  Se recomanda  ca executantul sa 
asigure lucrarile de executie, dotarile si materialele impotriva degradarilor, furturilor etc. pana la 
receptionarea la terminarea lucrarilor de catre beneficiar. Tot in sarcina executantului intra si 
protejarea lucrarilor pe timp de iarna si pe timp ploios.  
 
         e)   Organizarea de şantier;  

Organizarea de şantier (amplasarea de barăci, depozite de materiale) se va face in locuri 
stabilite de comun acord de executant si beneficiar in functie de organizarea si tehnologia proprie a  
executantului.      

Prepararea semifabricatelor se va face in instalaţii centralizate, autorizate in acest scop, 
transportul lor pe şantier făcându-se numai pe măsura punerii in opera. 
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Materialele de masa se vor aproviziona la baza de producţie a executantului si se vor aduce 
la lucrare numai pe măsura punerii in opera. Se interzice depozitarea lor pe zonele verzi. Se interzice 
deversarea apelor uzate in canale sau depresiunile naturale existente in zona. 

Volumul de pământ excedentar  rezultat în urma săpăturilor, se va transporta şi depozita în 
locul stabilit de administraţia locală. 

La executia lucrarilor se vor respecta toate prevederile cuprinse in caietele de sarcini anexate 
prezentei documentatiei. 
 Pe zona afectata de lucrarile proiectate, antreprenorul va identifica inainte de inceperea 
lucrarilor traseele si adancimea de pozare a cablurilor, conductelor sau galeriilor edilitare existente, 
in vederea evitarii deteriorarii acestora. 

Identificarea se va face impreuna si in prezenta reprezentantilor autorizati ai detinatorilor de 
asemenea retele. 

Eventualele probleme deosebite care vor aparea, vor fi comunicate proiectantului si se vor 
rezolva prin colaborare intre factorii interesati Beneficiar, Proiectant, Constructor. 

Pe durata executiei lucrarilor se vor lua masuri de semnalizare si iluminare a punctelor de 
lucru, asigurandu-se continuitatea circulatiei si evitarea accidentelor de munca. 

Se vor folosi echipamentele de protectie a muncii adecvate lucrului in trafic si specificului 
lucrarilor executate. 

La terminarea lucrarilor se va degaja locul de materiale si mijloace de lucru folosite. 
Întocmirea proiectului de execuţie pentru organizarea de şantier cade in sarcina 

executantului, in cadrul acestei documentaţii se vor prevedea si masurile pentru protecţia muncii, 
siguranţa circulaţiei si de PSI, pentru perioada execuţiei lucrărilor. In cadrul lucrărilor de organizare 
de şantier se vor lua toate masurile de semnalizare si dirijare a circulaţiei. 
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II .MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE 
            2.2.1 Amplasamentul: 
 2.2.2. Descrierea situaţiei existente: 
  
 În conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 10/1995, HG 766/1997- anexa 3, 
P100 -1/2013, Ordin MT nr. 45/1998, Ordin MT. nr.50/1998, STAS 10144/1, STAS 10144/3, STAS 
17909/1-90 investiţia se încadrează în următoarele date tehnice:  

  clasa tehnica V; 

 categoria de importanţă “C”; 

 zona climaterică II; 

 zona seismică de calcul E (grad 7); ag=0,15g 

 perioada de colţ Tc =0,7 sec; 
 Pentru conceperea solutiilor de  amenajare a sistemelor de colectare si scurgere a apelor 
pluviale  s-a efectuat revizia tehnica a  amplasamentului propus,  a modului de colectare si evacuare 
a apelor de suprafata  in urma careia s-au constatat urmatoarele:   

Sistemul de colectare şi evacuare a apelor pluviale pe sectorul proiectat (DJ661:Tintareni-
Targu Carbunesti, km 19+380-km 20+616  partea stanga), conform temei de proiectare emisa de 
beneficiar,  este alcătuit din şanţuri de pământ şi podete de acces la proprietati colmatate, 
subdimensionate din diverse materiale si dimensiuni, care datorită neîntreţinerii periodice au condus 
la  colmatarea santurilor cu scurgerea si deversarea  apelor in curtile si terenurile invecinate, iar in 
perioadele cu precipitaii  abundente chiar cu inundarea acestora.   

Totodata sistemul de colectare si scurgere a apelor pluviale pe sectoarele propuse a se 
amenaja în prezent nu este funcţional deoarece:  
-       nu este asigurată panta de scurgere a apelor prin şanţuri  si descarcarea lor către ogasele 
colectoare existente (prin intermediul podetelor tubulare transversale existente) , fapt ce conduce la 
baltira acesteia in santuri. 
-    podeţele de acces la proprietati   in mare parte sunt  neamplasate la cota si subdimensionate,  
creind  adevărate obstacole în calea scurgerii apelor, fapt ce necesită scoaterea şi înlocuirea lor, 
-    in perioadele cu precipitatii, apa balteste in santuri sau se revarsa spre propietatile        
cetatenilor producand periodic  inundarea gospodariilor . 
- la confluenta santurilor colectoare din amonte a  podetelor tubulare Ø600 existente la  km 
19+522  si la km 19+860  se formeaza depuneri de aluviuni ce colmateaza  podetul,  fapt pentru care 
podetele vor fi prevazute in amonte cu  camere de linistire.   
   Deoarece sistemul de colectare si evacuare a apelor  pe sectorul km 19+380-km 20+616  
partea stanga, nu este functional in perioadele cu precipitatii (apa balteste sau se revarsa spre 
propietatile cetatenilor producand inundarea gospodariilor si eroziuni ale terasamentului  drumului 
pe zona proiectata), se impun lucrari de amenajare a acestuia pe sectorul solicitat  conform temei de 
proiectare. 
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 Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului 
Pentru realizarea obiectivului de investitie privind ,,Betonarea  santului de surgere a 

apelor pluviale si amenajarea acceselor catre proprietati pe DJ661: km 19+380-km 20+616, sat 
Bibesti,comuna Saulesti, jud Gorj " nu se vor ocupa temporar sau definitiv terenuri noi, ci aceste 
lucrări se vor realiza pe suprafaţa deja ocupată de santurile si podetele ce se reabiliteaza. 
 Se vor ocupa următoarele suprafeţe: 
S sant = (1216 m + 16m – 159 m)x 1,9mp/ml = 2038,70mp  
S accese  =  159 x 2m = 318 mp 
S camera linistire = 1,15 m x 1,50 m x 2 = 3,45 mp  
SUPRAFATA TOTALA OCUPATA = 2360,15 mp  

Suprafata de teren ocupata  se afla  in proprietatea publica a judetului Gorj, fiind dat in 
administrarea Comunei Saulesti conform Protocolului de dare in administrare temporara si Contract 
de dare in administrare temporara. 

2.2.3. Lucrări proiectate 
Obiectivul de investitie il reprezinta  reprezinta  ,,Betonarea  santului de surgere a apelor 

pluviale si amenajarea acceselor catre proprietati pe DJ661: km 19+380-km 20+616 , sat 
Bibesti, comuna Saulesti, jud Gorj ". 

 Traseul în plan se înscrie pe traseul existent al santului drumului DJ661 in sectorul km 
19+380-km 20+616 partea stanga,  drum, aflat in proprietatea publica a judetului Gorj, fiind dat in 
administrarea Comunei Saulesti in baza Protocolului de dare in administrare si Contract de dare in 
administrare temporara. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 10/1995, HG 766/1997- anexa 3, 
P100 -1/2013, Ordin MT nr. 45/1998, Ordin MT. nr.50/1998, STAS 10144/1, STAS 10144/3, STAS 
17909/1-90 investiţia se încadrează în următoarele date tehnice:  

  clasa tehnica V; 

 categoria de importanţă “C ”; 

 zona climaterică II; 

 zona seismică de calcul E (grad 7); ag=0,15g 

 perioada de colţ Tc =0,7 sec; 
 

 Varianta constructivă de realizare a investiţiei 
Scurgerea apelor 
Proiectarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-a realizat in 

conformitate cu situatia din teren, cerintele beneficiarului prevazute in caietul de sarcini, STAS 
10796/1-97, STAS 10796/2-79, STAS 10796/3-88, Indicativ PD95-02 si Indicativ P19-03. 

La stabilirea lucrarilor de amenajare a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-
au avut in vedere urmatoarele: 

- proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se face în conformitate cu 
situaţia existentă, astfel încât  apele să fie colectate rapid de pe platformă şi evacuate lateral, 
eventual spre canalele sau pâraiele existente, prin locuri care permit acest lucru; 
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- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafata  se va efectua pe baza 
prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste 
dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumului respectiv; 

- scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale 
profilurilor iar  in  lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si  protejate cu 
beton de ciment. Apele pluviale vor fi dirijate catre podetele tubulare Ø600 existente  la km 19+522 
(km 0+142 conf. proiect)  si la km 19+860(km 0+480 conf. proiect), prin intermediul carora  se 
descarca transversal drumului judetean DJ661 in colectoarele de apa existente (ogase). 

- în zona  acceselor la proprietati se va asigura continuitatea scurgerii apelor din santuri prin 
uniformizarea din punct de vedere hidraulic a  acestora,  

-  se va avea in vedere evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din zona proiectata 
în curţile imobilelor situate lateral acestora. 

Lucrarile de  betonare a santului de colectare si evacuare a apelor pluviale longitudinal partea 
stanga de pe DJ661 Tintareni-Targu Carbunesti, in  sectorul km 19+380 (km 0+000 conf proiect)  - 
km 20+616 (km 1+236 conf proiect) constau in : 

- profilarea , aducerea la cota si  pereerea (betonarea ) a 1216m sant longitudinal,  
- in vederea uniformizarii din pct de vedere hidraulic si estetic, se vor realiza 38 accese la 

proprietati ,   din placi din beton amenajate  peste santurile betonate(Ltot = 159m),  
- realizarea  a doua  camere de linistire  in zona de amonte a podetelor tubulare Ø600 

existente la km 19+522 (km 0+142 conf. proiect)  si la km 19+860(km 0+480 conf. proiect) si 
amenajare albie ogas in zona podetelor(amonte si aval) prin pereere 4m x 2.     

Santurile betonate (L=1216m) vor avea sectiunea trapezoidala, cu latimea de 1,50m ( 
variabil) la partea superioara, adancimea de 0,50m si latimea la baza de 0,50m. Santurile pereate se 
vor proteja cu beton C25/30 in grosime de 10 cm, turnat in campuri de 2,0m la fata locului pe un 
strat de nisip cu rol izolator de 5 cm.  
 Accese la proprietati 

La stabilirea lucrarilor de amenajare accese proprietati s-a avut in vedere urmatoarele: 
     -        asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale prin santurile betonate  si cele din pamant 
existente;  
     -   uniformizarea din punct de vedere  hidraulic  si estetic a aceeselor la proprietati; 
     -    asigurarea unui gabarit optim de acces cu auto la proprietati, 
     -  evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din zona drumului respectiv în curţile 
imobilelor situate lateral acestuia. 
 Asigurarea accesului auto si pietonal catre proprietati se va realiza prin accese noi din placi 
de beton  clasa de rezistenta C25/30 de 15cm grosime, armate cu plasa sudata tip STNB Ø 8/100 
mm, asezate peste santul betonat. Placile armate reazema pe pinteni de beton C25/30 de 25x30cm si 
peretii santului pe toata lungimea accesului (L=2,00m). Se vor executa 38 buc. accese (Ltot 
=159,00m)  cu latimi  variabile functie de latimile  portilor de acces existente (1,5m-10buc, 5m-
26buc,  6m-1buc, 8m-1buc) amplasate dupa cum urmeaza :  
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  km 0+055 acces existent din dale de beton (CFR) cu latimea de 2, 5m  se inlocuieste cu 
acces nou L=5,00m  

  km 0+071 acces existent din placa de beton  cu latimea de 2, 18m  se inlocuieste cu acces 
nou L=1,50m  

 km 0+080  acces nou  L=1,50m  

 km 0+370 acces existent din lemn cu latimea de 4, 00m  se inlocuieste cu acces nou 
L=5,00m  

 km 0+398 acces existent din teava azbociment cu latimea de 6,5m  se inlocuieste cu 
acces nou L=5,00m  

 km  0+416(acces PECO) acces existent din placa de beton cu latimea de 10m  se mentine 
si se decolmateaza,   

 km 0+455(acces PECO) acces existent din placa de beton cu latimea de 10m  se mentine 
si se decolmateaza,   

 km 0+488  acces nou L=5,00m  

 km 0+524  acces existent din tub cu placa de beton cu latimea de 6m  se inlocuieste cu 
acces nou L=6,00m, 

 km 0+560 acces existent din teava cu latimea de 4,0m  se inlocuieste cu acces nou 
L=5,00m  

 km 0+581  acces existent din teava cu latimea de 4,0m  se inlocuieste cu acces nou 
L=5,00m  

 km 0+598  acces existent din tub cu placa de beton  peste tub  cu latimea de 8m  se 
inlocuieste cu acces nou L=8,00m  

 km 0+612 acces existent din tub si placa de beton  peste tub cu latimea de 5m  se 
inlocuieste cu acces nou L=5,00m  

   km 0+624acces existent din teava cu latimea de 1,20m  se inlocuieste cu acces nou 
L=1,50m, 

     km 0+642 acces existent din teava azbociment cu latimea de 15m  se inlocuieste cu doua 
accese noi  de 5,00 m si 1,5m  amplasate in dreptul intrarilor existente, la km 0+640, 
respectiv km 0+651  

 km 0+668 acces existent din tub si placa de beton  peste tub cu latimea de 5m  se 
inlocuieste cu acces nou L=5,00m  

 km 0+680 acces existent din placa de beton  cu latimea de 1,5m  se inlocuieste cu acces 
nou L=1,50m  

 km 0+699 acces existent din placa de beton  cu latimea de 1,5m  se inlocuieste cu acces 
nou L=1,50m  

 km 0+714 acces existent din teava metalica cu latimea de 8,50m  se inlocuieste cu acces 
nou L=5,00m, 

 km 0+726 acces existent din teava metalica cu latimea de 2,80m  se inlocuieste cu acces 
nou L=5,00m, 
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 km 0+875 acces existent din teava azbociment cu latimea de 15m  se inlocuieste cu doua 
accese noi  de 5,00m fiecare, amplasate in dreptul intrarilor existente, la km 0+867 si km 
0+883,  

 km 0+892 acces existent din teava metalica cu latimea de 5,0m  se inlocuieste cu acces 
nou L=5,00m, 

 km 0+916  acces existent cu latimea de 5,2m  se inlocuieste cu acces nou L=5,00m  

 km 0+941 acces existent din teava metalica cu latimea de 18m  se inlocuieste cu doua 
accese noi  de 5,00m si 1,50m , amplasate in dreptul intrarilor existente, la km 0+941 si 
0+948,   

 km 0+962 acces existent din teava metalica cu latimea de 4,80m  se inlocuieste cu acces 
nou L=5,00m, 

 km 0+979 acces existent din teava metalica cu latimea de 5,90m  se inlocuieste cu acces 
nou L=5,00m, 

 km 0+998 acces existent din teava metalica cu latimea de 9,40m  se inlocuieste cu acces 
nou L=5,00m, 

 km 1+019 acces existent din teava metalica cu latimea de 21m  se inlocuieste cu doua 
accese noi  de 5,00m fiecare,  amplasate in dreptul intrarilor existente, la km 1+017 si 
1+030,   

 km  1+040 acces existent din teava metalica cu latimea de 2,00m  se inlocuieste cu acces 
nou L=1,50m, 

 km1+050 acces existent din teava metalica cu latimea de 4,69m  se inlocuieste cu acces 
nou L=5,00m, 

 km1+065 acces existent din teava metalica cu latimea de 5,20m  se inlocuieste cu acces 
nou L=5,00m, 

 km 1+072 acces existent din teava metalica cu latimea de 1,00m  se inlocuieste cu acces 
nou L=1,50m, 

 km 1+084 acces existent din teava metalica cu latimea de 4,00m  se inlocuieste cu acces 
nou L=5,00m, 

 km 1+105 acces existent din teava metalica cu latimea de 7,20m  se inlocuieste cu acces 
nou L=5,00m, 

 km 1+129 acces existent din teava metalica cu latimea de 4,20m  se inlocuieste cu acces 
nou L=5,00m, 

 km 1+134 acces existent din teava metalica cu latimea de 1,00m  se inlocuieste cu acces 
nou L=1,50m, 
 

Pentru asigurarea scurgerii apelor din incintele   proprietatilor  in santul de pe DJ661(ce se 
betoneaza), se prevad a se  monta  tuburi din PVC   Ø 125 mm  (34 buc x 3m = 102m).  
              Camere de linistire  

In vederea evitarii depunerilor ce pot impotmoli podetul la confluenta santurilor colectoare 
dina monte,   podetele tubulare Ø600 existente la km 19+522  si la km 19+860 vor fi prevazute in 
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amonte cu  camere de linistire  din beton C25/30 cu dimensiunile 1,00 m x1,00 m x1,5m  de 15 cm 
grosime pentru pereti si 20 cm grosime pentru fund camera cat si amenajare albie ogas in zona 
podetelor(amonte si aval) prin pereere 4m x 2.  

    
 2.2.4 Controlul calităţii lucrărilor 
Controlul calităţii lucrărilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor 

legale cuprinse in standarde, instrucţiuni tehnice, etc. specificate in caietele de sarcini care însoţesc 
prezenta documentaţie. 

Calitatea materialelor si a prefabricatelor puse in opera va fi atestata prin buletine de calitate 
ce însoţesc materialele livrate de alţi furnizori. In cazul utilizării unor materiale din surse locale, se 
vor face obligatoriu analize de laborator pentru stabilirea calităţii acestor materiale. Analizele se vor 
face obligatoriu intr-un laborator de specialitate autorizat. 

Semifabricatele preparate in bazele de producţie ale executantului sau ale altor furnizori de 
specialitate vor fi verificate din punct de vedere al calităţii în laboratorul de şantier sau in laboratorul 
furnizorului respectiv. 

Controlul calităţii execuţiei lucrării se va face de către beneficiar prin intermediul unui 
diriginte de şantier de specialitate. Fazele de execuţie supuse in mod obligatoriu controlului, precum 
si actele ce se vor întocmi in „Programul de control” anexat prezentei documentaţii. La controlul 
calităţii execuţiei se vor face toate verificările prevăzute in caietele de sarcini care însoţesc prezenta 
documentaţie si care fac parte integranta din Proiectul Tehnic. 

Controlul calităţii lucrărilor se va face permanent, pe faze de execuţie si categorii de lucrări 
conform Normativului C56. Se vor respecta prevederile privind recepţia calitativa a lucrărilor, cu 
privire la stabilirea fazelor determinante pentru asigurarea rezistentei, durabilităţii si siguranţei in 
exploatare a lucrărilor proiectate. 

Se vor respecta, de asemenea, cele înscrise în Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii 
precum şi cele cuprinse în H.G. 273/1994 – Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţie şi 
instalaţii aferente acestora. 

La recepţia lucrărilor, comisia de recepţie va examina lucrările fata de prevederile proiectului 
privind condiţiile tehnice si de calitate ale execuţiei, precum si constatările consemnate in timpul 
execuţiei de către factorii de control, beneficiar, proiectant, diriginte. 

Recepţia finală va avea loc expirarea perioadei de garanţie si se face in condiţiile respectării 
prevederilor legale in vigoare, precum si a prevederilor din caietele de sarcini. 

 
 2.2.5. Norme de protecţia muncii, siguranţa circulaţiei si prevenirea incendiilor  

Executantul şi beneficiarul lucrării vor respecta pe timpul execuţiei şi exploatării lucrărilor 
toate prevederile legale în vigoare privitoare la protecţia muncii, siguranţa circulaţiei şi prevenirea 
incendiilor. 

Proiectantul atrage atenţia executantului şi beneficiarului că, înaintea începerii lucrărilor de 
săpături de orice fel să ia legătura cu beneficiarii posibilelor instalaţii din zona în care se lucrează 
pentru a identifica instalaţiile pe baza unui acord scris pentru evitarea avarierii acestor instalaţii. 
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Se vor respecta întocmai dispoziţiile Legii nr. 90/1996 publicate în Monitorul Oficial nr. 
157/23.07.1996. 

Semnalizarea punctelor de lucru se va executa corespunzător, în conformitate cu legile şi 
normativele în vigoare la data executării lucrărilor. 

In conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei 300/2006 privind cerintele minime de 
securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, coordonarea in materie de securitate si 
sanatate trebuie sa fie organizata atat in baza unui studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si 
in perioada de executie a lucrarilor. 

Planul de securitate si sanatate este un document scris care va cuprinde ansamblul de masuri 
ce vor fi avute in vedere pentru preintampinarea riscurilor ce pot aparea in timpul desfasurarii 
activitatii pe santier. 

Planul de securitate si sanatate se va elabora de antreprenor si va fi adaptat continutului 
proiectului tehnic. 

Acesta va preciza: 
 Cerinte de securitate si sanatate aplicabile pe santier; 
- Masuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor; 
- Masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri; masuri de protectie 
colectiva si individuala. 
- Planul va contine cel putin urmatoarele: 
 - Informatii de ordin administrativ care privesc santierul; 
 - Masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de managerul de 
proiect si coordonatorii in materie de securitate si sanatate. 
- Identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri, masuri de protectie 
colectiva si individuala. 
- Amenajarea si organizarea santierului, modalitati de depozitare a materialelor, amplasarea 
echipamentelor de munca prevazute de executanti pentru realizarea lucrarilor. 
- Obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului si in 
vecinatatea acestuia. 
- Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie. 
- Conditiile de manipulare a diverselor materiale 
- Limitarea manipularii manuale a sarcinilor. 
- Conditii de depozitare eliminare sau evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din frezari, 
spargeri betoane, etc. 
- Inainte de inceperea lucrarilor pe santier de catre executant, planul propriu de securitate si sanatate 
al acestuia va fi consultat si avizat de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe 
durata realizarii lucrarii, medicul de medicina muncii si membrii comitetului de securitate si 
sanatate. 
- Conform  Art. 11 din N.G.P.M., preluand paragraful 2 pct. b art. 6 din Directiva-cadru 391/89/CEE, 
prevede: „Angajatorul are urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca:  
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 - sa asigure evaluarea riscurilor pentru sanatatea si securitatea angajatilor in vederea stabilirii 
masurilor de prevenire, incluzand alegerea echipamentului tehnic, a substantelor chimice si a 
preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de munca etc.;  
 - angajatorul trebuie sa dispuna evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire 
profesionala pentru toate locurile de munca, inclusiv pentru acele grupuri de angajati care sunt 
expusi la riscuri particulare;  
 - in urma acestei evaluari, masurile preventive si metodele de lucru stabilite de catre 
angajator trebuie sa asigure o imbunatatire a nivelului de protectie a angajatilor si sa fie integrate in 
toate activitatile unitatii respective, la toate nivelurile ierarhice”. 
- Art. 31 din N.G.P.M. stabileste ca prima atributie a personalului din cadrul serviciului de securitate 
a muncii evaluarea riscurilor: „Atributiile personalului din serviciul de securitate a muncii sunt: 
 - sa asigure evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de 
munca, precum si sa reevalueze riscurile ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si sa 
propuna  masurile  de  prevenire  corespunzatoare,  ce vor alcatui programul anual de protectie a 
muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc de accidentare si 
imbolnavire profesionala si determinarea nivelului de risc pe loc de munca si unitate". 
- Angajatorul are obligatia generala de a asigura starea de securitate si de a proteja sanatatea 
muncitorilor; 
-Evaluarea riscurilor are drept obiectiv sa permita angajatorului adoptarea masurilor de 
prevenire/protectie adecvate, cu referire la: 
 - prevenirea riscurilor profesionale; 
 - formarea muncitorilor;  
 - informarea muncitorilor; 
 - implementarea unui sistem de management care sa permita aplicarea efectiva a masurilor 
necesare. 
- Evaluarea riscurilor trebuie sa fie structurata astfel incat sa permita muncitorilor si persoanelor care 
raspund de protectia muncii:  
 -sa identifice pericole existente si sa evalueze riscurile asociate acestor pericole, in vederea 
stabilirii masurilor destinate protejarii sanatatii si asigurarii securitatii muncitorilor, in conformitate 
cu prescriptiile legale; 
 -sa evalueze riscurile in scopul selectarii optime, in cunostinta de cauza, a echipamentelor, 
substantelor sau preparatelor chimice utilizate, precum si a amenajarii si a organizarii locurilor de 
munca; 
 -sa verifice daca masurile adoptate sunt adecvate; 
sa stabileasca atat prioritatile de actiune, cat si oportunitatea de a lua masuri suplimentare,  -ca 
urmare a analizarii concluziilor evaluarii riscurilor;  
 -sa confirme angajatorilor, autoritatilor competente, muncitorilor si/sau reprezentantilor 
acestora ca toti factorii relevanti, legati de procesul de munca, au fost luati in considerare; 
- Planul de securitate si sanatate se va afla in permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la 
cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si 
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sanatate in munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul sanatatii si 
securitatii. 
- Planul de securitate si sanatate va fi pastrat de catre managerul de proiect timp de cinci ani de la 
data receptiei finale a lucrarilor. 
- Contractorul are obligatia, ca pe intreaga perioada de executie a lucrarilor, sa respecte prevederile 
privind asigurarea protectiei muncii, in conformitate cu Regulamentul pentru protectia muncii si 
igiena in constructii, care a intrat in vigoare prin Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 si 90/12.07.1996. emis 
de MLPTL. 
- Prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru lucrarile de constructie si instalatiile 
aferente, pentru instalarea echipamentului tehnologic si pentru folosirea echipamentului de 
constructie. 
- Pentru a preveni accidentele trebuie respectate urmatoarele reglementari: 
 - Normele specifice de protectia muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si 
podurilor, aprobate prin Ordinul MMPS nr. 357/1998; 
 - Norme republicane de protectia muncii aprobate prin ordinul MMPS nr. 34/1997 si 
60/1997; 
 - Norme privind protectia muncii in constructii si lucrari de montare, Aprobate de Ministerul 
Industriilor si Constructiilor, ordinul nr. 1233/d/1980; 
 - Normativul 17-2002 pentru joasa tensiune; 
 - Normativul PE 107-95 pentru retele de cabluri electrice de joasa si medie tensiune; 
 - Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca; 
 - Ordinul MMPS 578-1996 si Ordinul MS 5840-1996 Norme generale de protectia muncii. 
 - Ordinul MMPS 275-2002 Norme specifice de protectia muncii pentru transportul si 
distributia energiei electrice. 
 - Ordinul MMPS 153-2002 Lista standardelor romane privind asigurarea securitatii 
utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune. 

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea unitatilor MTTC cu 
echipamente tehnice de stingere a incendiilor. 

Constructorul va respecta Normele de protecţie a muncii specifice activităţii de construcţii-
montaj pentru construcţii feroviare, rutiere şi navale aprobate conform Ordinului nr. 9/26.06.1992 de 
către Ministerul Transporturilor. De asemenea, se vor mai respecta: 

- NGPM-1996 – Norme generale de protecţie a muncii. Regulamentul privind protecţia şi 
igiena muncii în construcţii; 

- Ordinul 9/H-1993 MLPAT – Regulament privind protecţia muncii şi igiena muncii în 
construcţii; 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări geotehnice de excavaţii, fundaţii, 
terasamente, nivelări şi consolidări de teren (MMPS); 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu 
mijloace mecanice şi depozitarea materialelor (MMPS); 

- Norme specifice de securitate a muncii pentru excavaţii şi construcţii subterane (MMPS). 
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Privitor la prevenirea şi stingerea incendiilor, constructorul este obligat să respecte cele 
înscrise în Ordinul M.I. nr. 775/1998 – Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor precum 
şi cele din normativul C 300-1994 – Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării 
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.  

 
2.2.6. Masuri pentru protectia mediului la lucrarile de drumuri. 
Se vor respecta: 
-Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privin protectia mediului 
-H.G. 321/2005 evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental 
-Legea 137/1995 Legea privind protectia mediului 
-Legea 294/2003 cu completari la Legea 137/1995 
SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU 
Prin proiectul propus se doreste imbunatatirea condiţiilor de circulaţie rutiera, si implicit 

sporirea confortului rutier pe acest drum. 
Solutiile alese pentru modernizarea infrastructurii rutiere, tin seama atat de normele de 

calitate in constructii, cat si de impactul asupra mediul antropic, conditiile structurale ale solului 
de fundatie si de nevoile societatii in continua dezvoltare. 

 Protectia calitatii apelor 
Prezenta apelor de suprafata strict in zona de interventie rurala este redusa. In aria limitrofa 

zonei de interventie rurala singura apa de suprafata ce ar putea fi poluata este paraul Jilt, insa 
numai accidental. 

In ceea ce priveste potentialul de poluare a apei freatice, acesta este foarte redus, avand in 
vedere adancimile mari la care se afla panza freatica functie de grosimea sedimentelor si de 
caracteristicile geomorfologice ale zonei. 

Singura sursa potentiala de poluare a acviferelor este reprezentata de scurgerile accidentale de 
combustibili sau lubrifianti de la utilajele care vor fi folosite pentru executia lucrarilor . 

Pentru reducerea unor astfel de riscuri, reviziile si reparatiile utilajelor se vor face periodic 
conform graficelor si specificatiilor tehnice la sediul antreprenorului care va contracta aceste lucrari, 
iar alimentarea cu combustibil se va face numai in zone special amenajate acestui scop. 

Pentru asigurarea unor conditii normale de lucru, sub aspectul protectiei mediului, precum si 
pentru reducerea la minim a posibilitatilor de poluare a acviferelor, se vor adopta urmatoarele 
masuri: 

- intretinerea utilajelor, schimbul de ulei si alimentarea cu motorina a acestora se vor face 
numai de catre personal instruit astfel incat sa previna imprastierea produselor petroliere; 

- alimentarea cu combustibili, schimbul de ulei si reparatiile curente se vor efectua numai pe 
platformele betonate special amenajate. 
  Protecţia aerului 

Impactul asupra aerului este determinat de noxele rezultate prin arderea combustibilului in 
timpul functionarii utilajelor. Aceasta sursa generatoare de substante poluante se incadreaza in 
categoria surselor de poluare mobile, privind protectia atmosferei. 

Ca noxe, se degaja pulberi, SO2, NOx si CO- cu efect local, neafectand zonele invecinate. 
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Compozitia aerului atmosferic va fi afectata de transportul materialelor ca urmare a folosirii 
autovehicule de mare tonaj, de lucrarile de decapare, frezare si scarificare. 

Acestea pot contribui depasirea concentratiilor maxime admisibile (CMA) de pulberi in 
suspensie, SO2, NO2, CO, Pb, stabilite prin STAS 12574-87, privind conditiile de calitate a aerului 
din zonele protejate si Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a 
criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, 
pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului 
in aerul inconjurator. 

Depasiri ale concentratiilor maxime admisibile stabilite prin STAS 12574-87 si Normativului 
privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a 
dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie, plumbului, 
benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul ,vor fi favorizate a se produce in orele in 
care lucrarile la carosabil vor coincide cu orele de varf ale circulatiei rutiere. 

Chiar si asa, (luand in calcul predictiile cele mai defavorizante) raza de influenta a posibilei 
pane de poluare va fi mica, conditiile geomorfologice si climatice favorizand dispersia acesteia. 

Conform celor prezentate anterior, impactul pe amplasamentul analizat asupra factorului de 
mediu aer, este mediu si consta in generarea unor emisii la arderea combustibililor utilizati la 
motoarele utilajelor si din antrenarea prafului, in principal pe drumurile in lucru, din lucrarile de 
frezare si scarificare, decapare a solului si procesul de turnare a asfaltului. Pentru asigurarea unor 
conditii normale de lucru, sub aspectul protectiei mediului, precum si pentru reducerea la minim a 

efectelor agentilor poluanti asupra mediului, se recomanda ca intretinerea utilajelor, reparatia si 
revizuirea acestora sa se faca conform cartii tehnice a utilajului. 
  Protectia împotriva zgomotului si vibraţiilor 

Zgomotul si vibratiile se vor intensifica ca urmare a  traficului auto a autovehiculelor de mare 
tonaj in circulatia lor cotidiana. 

Posibilitatile crearii unor stari de disconfort pentru populatia din zona ca urmare a 
zgomotelor si vibratiilor produse de activitatea proiectata sunt reale, ca urmare a desfasurarii 
acesteia in intravilanul localitatii. 

Zgomotele si vibratiile sunt cauzate de activitatile utilajelor. 
Pentru mentinerea unui nivel al zgomotelor si vibratiilor cat mai redus se recomanda ca 

intretinerea utilajelor, reparatia si revizuirea acestora sa se faca conform cartii tehnice a utilajului. 
De asemena, utililajele folosite trebuie sa respecte legislatia privind limitarea nivelului 

emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. 
Potrivit acesteia, utilajele folosite trebuie sa aibe aplicat in mod vizibil, lizibil si de nesters 

marcajului european de conformitate CE insotit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore. 
 Nivelul de putere acustica garantat al echipamentelor, nu trebuie sa depaseasca nivelul 
admisibil de putere acustica. 

De asemenea, se recomanda ca nivelul de zgomot exterior pe strazi sa se incadreze in 
STAS 10009-88, privind acustica in constructii - acustica urbana. 
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Posibilitatile de creare a unor stari de disconfort pentru populatia din zona ca urmare a 
zgomotelor si vibratiilor produse de activitatea proiectata sunt medii, avand in vedere amplasarea 
lucrarilor in interiorul localitatii. 

Trebuie luat in considerare totusi, contributia substantiala, la zgomotul si vibratiile de fond 
produse produse in zona in care se vor desfasura lucrarile, de traficul auto cotidian si activitatile 
industriale si agricole locale. 

De asemena, trebuie mentionat ca eventualele depasiri ale nivelului de zgomot pe 
drumurile pe care se vor desfasura lucrarile, nu vor avea intensitate constanta pe tot parcursul 
zilei de lucru, functie de faza de lucru in care se afla drumul respectiv. Prin urmare vor exista 
intervale orare, in cursul unei zile de lucru, cand nivelul de zgomot va fi putin influentat de 
lucrarile din cadrul prezentului proiect. 

 Protectia împotriva radiatiilor 
Pentru desfasurarea activitatii nu este necesara utilizarea sau stocarea substantelor 

radioactive. 
 Protectia solului si a subsolului 

Sursele posibile de poluare si degradare a solului si subsolului sunt in principal 
urmatoarele: 

- scurgerile accidentale de combustibili si lubrifianti la alimentarea utilajelor sau la 
executia lucrarilor de revizii, reparatii; 

- scurgerile accidentale de vopsele utilizate la marcarea drumurilor; 
-  excavatiile realizate; 
-  deseurile solide (deseuri menajere, piese uzate, etc.) 

Avand in vedere faptul ca lucrarile presupun modernizarea infrastructurii rutiere existente si 
nu extinderea acesteia , impactul asupra solului si subsolului este minim. 
  Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

Avand in vedere slaba reprezentare a retelei hidrografice in amplasamentul analizat, impactul 
proiectului asupra faunei si florei acvatice este nesemnificativ. Doar accidental pot fi deversate 
substante poluante in pararul Raznic la interventia asupra drumurilor proiectate. 

In ceea ce priveste impactul asupra ecosistemelor terestre si acesta este minim in conditiile in 
care asupra elementelor biotice omul a intervenit intratat incat acestea au fost aproape in totalitate si 
ireversibil modificate. 
  Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

In timpul executarii lucrarilor singurele surse de disconfort pentru asezarile umane sunt 
posibile depasiri ale nivelului admisibil de zgomot si vibratii generate de utililajele in lucru. 

Totusi acestea vor fi intermitente si pentru o perioada scurta de timp, functie de complexitatea 
lucrarilor. 

La terminarea lucrarilor impactul asupra componentei sociale va avea puternice caractere 
pozitive: drumuri modernizate. 

Toate acestea vor avea ca efect fluidizarea traficului auto, cresterea sigurantei pietonilor si a 
conducatorilor auto, imbunatatirea aspectului general al localitatii. 
  Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament 
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Deseuri menajere 
Deseurile menajere se vor colecta si se vor depozita temporar intr-un loc special amenajat, in 

tomberoane/containere cu capac si vor fi transportate si depozitate la groapa de gunoi a localitati, ori 
de cate ori este nevoie. 

Muncitorii pot depozita deseurile solide provenite din activitatile de constructie cu impact 
asupra depozitelor de deseuri in pubele. Aceseta ulterior vor fi colectate de firmele specializate cu 
care Consiliul Local are semnat contract de prestari servicii. 

Deseurile menajere produse de pesonalul santierului, cum ar fi: hartie, plase, plastic, sticle, 
desuri alimentare, vor fi depozitate in containere, fiind evaluate la 0,3 kg/persoana/zi, asa ca 100 de 
persoane vor produce 30 kg/ zi de deseuri. Persoanele care se ocupa de rampa de gunoi o vor goli 
periodic. La sfarsitul saptamanii, locurile de munca vor fi curatate timp de 2 ore si deseurile vor fi 
indepartate. Deseurile care ar putea fi refolosite (pungi) vor fi stranse separat si refolosite. 

Deseurile toxice si periculoase 
Sunt carburantii (benzina), lubrifiantii si acidul sulfuric, necesare unei bunie functionari a 

utilajelor. 
Operatiunile de intretinere a sectorului de drum implica unele game de materiale care pot fi 

considerate toxice si periculoase. Cele mai folosite produse sunt: 
- gaz, petrol, combustibil folosit pentru echipament si vehicule de transport; 
- benzina; 
-  lubrifianti (uleiuri, parafina); 
- vopsele, diluant - folosite pentru lucrarile de intretinere si protectie a marcajelor  rutiere. 
Realimentarea cu carburanti se va face dupa fiecare sesiune de lucru in ateliere autorizate, 

unde se vor schimba de asemenea uleiurile hidraulice si de transmisie. 
Deseuri tehnologice 
Se estimeaza ca vor rezulta urmatoarele tipuri de deseuri tehnologice: 

deseuri inerte reprezentate de materialul rezultat in urma excavatiilor 
- efectuate pentru realizarea retelelor edilitare si strazilor; 
-  deseuri metalice constituite din piese de schimb etc. rezultate din activitatea de intretinere. 
Deseuri inerte provin din: 
- sistematizarea verticala a drumurilor, decaparea pamantului pe ampriza tuturor drumurilor 

propuse, pentru realizarea terasamentelor; 
Conform legislatiei privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand 

deseurile, inclusiv deseurile periculoase, deseurile rezultate de la obiectivul analizat se clasifica 
astfel: 
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Codul 
deşeului 

Denumirea deşeului 

17 Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate) 

17 01 Beton, caramizi, tigle si materiale ceramice 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Caramizi 
17 04 Metale (inclusiv aliajele lor) 
17 04 01 Cupru, bronz, alama 
17 04 02 Aluminiu 
17 04 03 Plumb 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Fier si otel 
17 04 06 Staniu 
17 04 07 Amestecuri metalice 
17 04 11 Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 
17 05 04 Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 
17 06 04 Materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 

 
Conform legislatiei in vigoare materialul rezultat din activitatea de decapare / excavare se 

incadreaza in categoria deseurilor nepericuloase. 
Deseuri metalice 

In cadrul amplasamentului analizat, orice deseu metalic provenit de la amenajarea santului si 
acceselor va fi depozitat in locuri special amenajate in acest sens, container transportabil sau 
platfoma. 

Nu vor fi depozitate deseuri metalice provenite de la reparatiile utilajelor, acestea urmand a se 
efectua la sediul firmei, in locuri special amenajate, destinate activitatii de intretinere a instalatiilor, 
utilajelor. 

Investitorul are in vedere verificarea periodica a acestora, la unitati specializate in recuperarea 
si reciclarea deseurilor metalice. 

Managementul deseurilor 
Terenul vegetal va fi adunat separat si utilizat la reabilitarea spatiilor verzi existente sau la 

crearea unora noi. 
Deseurile reciclabile se vor colecta si valorifica conform prevederilor legislatiei in vigoare. 

Recomandarile din perioada de constructie referitoare la managementul reziduurilor solide 
provenite din activitatile de lucru sunt: 

- depozitele de reziduuri de la constructia terasamentelor trebuie refolosite dupa un screening; 
- reziduurile inerte ramase vor fi transportate catre terenurile existente unde se vor asigura 
lucrari de fertilizare. Ca alternativa, reziduurile pot fi folosite ca material de acoperire in 
depozitele de reziduuri urbane (municipale) pentru a reduce emisiunile in atmosfera si pentru 
a impiedica accesul oamenilor si al animalelor; 
- reziduurile de metale trebuie refolosite pe solutiile electrolite folosite vor fi mai intai 
neutralizate si apoi puse la dispozitia celor mai apropiate facilitati de reziduuri municipale; 
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 - reziduurile petroliere vor fi recuperate si preluate de ramurile PETROM. Singurele deseuri 
rezultate care necesita un program special de gospodarire, in acord cu reglementarile in vigoare si pe 
principiile unui management ecologic, sunt cele rezultate din activitatile de intretinere si reparatii a 
mijloacelor auto si utilitarelor. Aceste tipuri de deseuri se materializeaza in: 

- anvelope uzate, 
-  acumulatori uzati, 
- uleiuri de motor, 

       - piese metalice uzate si inlocuite, 
         - filtre de ulei. 

Activitatea de intretinere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat etc) nu 
se va executa pe amplasamentul analizat, ci numai la sediul titularului de activitate, in spatii special 
amenajate. Toate utilajle, autoutilitarele vor fi aduse in amplasamentul analizat in stare normala de 
functionare, avand efectuate reviziile tehnice. 

Depozitarea deseurilor tehnologice se va face numai la sediul unitatii pe platforme betonate 
pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluarea solului. 

Materialul metalic, rebuturile, rezultate din lucrarile de montare instalatii, vor fi valorificate 
prin unitati abilitate pentru reciclarea materialelor. 
           Gospodarirea substantelor toxice si periculoase 

Pentru desfasurarea activitatii pe amplasament nu este necesara utilizarea sau stocarea de 
substante toxice sau periculoase. 
Monitorizarea mediului 

Prin observatii directe se va urmari calitatea aerului, respectiv cantitatea gazelor de esapament 
si a pulberilor antrenate de utilaje. 

Monitorizarea factorilor de mediu, presupune adoptarea urmatoarelor masuri: 
 monitorizarea factorului de mediu „aerul”: 

- urmarirea nivelului de antrenare a pulberilor pe drumurile in care se intervine, in 
 principal in perioadele secetoase ale anului si umectarea periodica a acestora; 

- mentinerea masinilor si utilajelor in cadrul parametrilor prevazuti de fabricant si 
 utilizarea in principal a masinilor echipate cu dispozitive cu catalizator; 

- monitorizarea emisiilor de pulberi in suspensie, precum, a compusilor de NOx, SOx si COx 
si a emisiilor de metale grele. 

-  monitorizarea factorilor de mediu „solul si subsolul”: 
- urmarirea activitatii utilajelor din dotare pentru evitarea scurgerilor de produse 

 petroliere care ar afecta proprietatile solului, iar in cazul producerii unor astfel de incidente se vor 
utiliza substante neutralizante pentru reducerea efectelor negative; 

- in perioada de executie se va evita degradarea solului pe suprafete mai mari 
 decat cele necesare, prin asigurarea tehnologiilor celor mai potrivite si prin urmarirea stricta a 
disciplinei de lucru; 

- de asemenea pamantul rezultat din sapatura va fi folosit la reabilitarea spatiilor 
 verzi existente sau la crearea unora noi (jardiniere, aliniamente stradale). 

- urmarirea randamentului si a efectelor la operatia de excavare si rambleiere; 



S.C ARTPRO INTEGRAL S.R.L  

Loc. Tg-Jiu, str.Alexandru Vlahuta, Bl.3, parter 
J18/354/2006, CUI RO18696780, artprointegral@yahoo.com 

 
 

30 

- monitorizarea functionarii autobetonierelor, precum si a celorlalte utilaje din 
 santier pentru prevenirea scurgerilor accidentale de ciment si a altor materiale folosite la executia 
investitiei; monitorizarea acestor echipamente in timpul fazei de constructie este obligatorie. 

 monitorizarea factorului de mediu „biodiversitate”: 
-  se va urmari ca lucrarile sa se desfasoare pe o suprafata cat mai redusa posibil,  

astfel incat afectarea ecosistemul zonei sa fie diminuata cat mai mult si redusa in limitele stabilite 
prin proiect; 

    -   monitorizarea factorului de mediu „apa”: 
- determinarea indicatorilor privind calitatea apelor pluviale (in special „ materii  

totale in suspensie " si „produse petroliere ") si incadrarea lor in limitele impuse de normele si 
normativele tehnice in vigoare; 

- evacuarea corespunzatoare a resturilor de ulei si alte lichide; 
-  evacuarea corespunzatoare a apei folosita pe santier. 

 Prevederi pentru monitorizarea mediului 
 Vegetatia din lungul caii rutiere 
Vor fi monitorizate dezvoltarea, starea si aspectul vegetatiei de-alungul drumului. 
 Ape uzate si scurgeri de ape pluviale 
 Santurile si rigolele drumului vor fi inspectare regulat pentru a depista eventuale colmatari si 
deteriorari, deoarece o functionare necorespunzatoare a sistemului de dreanaj afecteaza drumurile si 
întretinerea acestora. Santurile si rigolele vor fi curatate de de deseurile antrenate de pe suprafata 
drumului. Deseurile vor fi colectate si depozitate în conformitate cu reglementarile în vigoare. 
 Securitatea circulatiei rutiere 
 Ocazional, se vor face verificari ale vitezei de deplasare a vehiculelor. În cazul nerespectarii 
limitelor de viteza (cu influente asupra zgomotului si emisiilor de poluanti) se vor lua masuri 
corespunzatoare. Inspectia drumurilor va avea în vedere depistarea semnelor de eroziune a 
suprafetelor, gropile si alte situatiipericuloase care necesita întretinere. 

Pe toata perioada de executie a lucrarilor se vor respecta prevederile  urmatoarelor acte 
normative: 

- OUG 195/2005 - privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 si modificata 
si completata prin OUG 164/2008; 

- HG 1213/2006 - privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului 
pentru anumite proiecte publice si private; 
 - Ordin 860/2002 - pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si 
de emitere a acordului de mediu 

 
2.2.7. Documente de referinta (legi. acte normative, reglementari tehnice, standarde): 

 HG nr 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de 
calitate a proiectelor, executiei lucrrailor si a constructiilor; 
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; 
 HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; 
 NP 074-2007 - Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii- Intocmirea si 
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verificarea documentatiilor geotehnice pentru constructii; 
 HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
 STAS 863 - Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de  proiectare.  
 STAS 1243 - Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor. 
 STAS 1913 - Teren de fundare. 
 SR EN 13242:2013  Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in 
lucrari de inginerie civila si in constructia de drumuri.  
 STAS 6400 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale  de 
calitate. 
 SR 179 - Lucrari de drumuri. Macadam. Conditii tehnice generale de calitate 
 STAS 10796/2 - Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri si 
casiuri. Prescriptii de proiectare si executie. 
 STAS 10796/3 - Constructii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescriptii de 
proiectare si amplasare. 
 STAS 10796/1 - Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii generale 
de proiectare. 
 NE 012 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton 
precomprimat. 
Ordinul MT nr. 43/1998 - Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de interes  national 
 Ordinul MT nr. 45/1998 - Norme tehnice privind proiectarea, construirea si  modernizarea 
drumurilor. 
 Ordinul MT nr. 46/1998 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor  
publice. 
 Ordinul MT/MInr. 411/1112/2000, publicat in MO 397/24.08.2000 – Norme  metodologice  
privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in  vederea 
executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. 
 SR 1848/1-2008 - Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri si  amplasare. 
 SR 1848/2-2008 - Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice. 
 SR 1848/3-2008 - Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Scriere, mod de alcatuire. 
 SR 1848/7-2004 - Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere. 

 

2.2.8. Condiţii  postutilizare,  exploatare şi întreţinere 
 Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 
 Întreținerea sistemelor de colectare si evacuare a aoelor pluviale cade în sarcina Consiliului 
Local Saulesti, în a cărui administrare se află. Activitatile de intretinere si reparare  a drumurilor  
constau in:  
 - Lucrari de intretinere – lucrari de interventie ce se executa  in tot timpul anului,  pentru 
asigurarea  conditiilor tehnice  necesare  scurgerii apelor pluviale si asigurarea accesului cetatenilor 
la proprietati, precum si mentinerea patrimoniului  public stradal  in stare permanenta  de curatenie  
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si aspect estetic  corespunzator. Lucrarile de intretinere  au caracter permanenet  executandu-se in tot 
cursul anului pe intreaga retea stradala.  
 - Lucrari de reparatii -  lucrari fizice  de interventie  care au ca scop compensarea  partiala 
sau totala  a uzurii  fizice sau morale a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale si 
acceselor la proprietati, produsa ca urmare  a exploatarii normale sau a actiunii agentilor de mediu . 
Lucrarile de reparatii  pot fi : reparatii  curente si reparatii capitale . Lucrarile de reparatii curente se 
executa periodic in scopul compensarii partiale sau totale  a uzurii sau degradarii elementelor 
componente . Aceste lucrari asigura, dupa caz, imbunatatirea , repararea sau inlocuirea  elementelor 
care au suferit deteriorari, in cazul in care nu mai pot fi remediate prin lucrari de intretinere.   
Lucrarile de reparatii capitale   reprezinta complexul de lucrari care se executa   la intervale mai 
mari de timp  (sfarsitul unei durate normale de functionare)  in scopul  compensarii  totale a uzurii 
fizice si morale.  In cadrul lucrarilor de reparatii capitale se cuprinde si refacerea la parametric 
initiali sau la un nivel tehnic superior, cu ocazia introducerii de instalatii tehnico-edilitare subterane.   
 Interventii de urgenta - lucrari necesare in cazul avariilor la retelele edilitare sau ca urmare 
a calamitatilor naturale sau accidentelor.  Interventiile accidentale  sunt generate de cauze 
neprevazute  si ca urmare sunt  lucrari neplanificate. Din aceasta categorie fac parte : eliminarea 
degradarilor provocate de accidente de circulatie, interventiile la retelele edilitare, lucrari de 
restabilire  urgenta a circulatiei intrerupta de calamitati naturale .  Aceste lucrari  se realizeaza din 
punct de vedere tehnic  in mod asemanator cu lucrarile de reparatii capitale sau reparatii curente. 
Stabilirea tipurilor de lucrari de intretinere sau reparatii  
 Tipurile de lucrari de intretinere sau reparatii , volumul lucrarilor si fondurile necesare executiei 
acestora se vor stabili  in functie de :  
- intensitatea traficului; 
- starea tehnica a drumurilor si a constructiilor aferente lor, ca urmare a efectuarii masuratorilor 
tehnice, a reviziilor  si inspectiilor;  
- Strategia si politicile de intretinere  adaptate in functie de ipotezele bugetare avute in vedere;  
-  Normativele specifice fiecarei activitati . 
Lucrarile si serviciile privind intretinerea curenta a drumurilor publice se impart in  :   
 -  intretinerea curenta pe timp de vara, 
-   intretinerea curenta pe timp de iarna . 
Lucrarile de intretinere pe timp de vara cuprind trei categorii de lucrari si anume: 
Intretinerea comuna tuturor drumurilor: 
- asigurarea scurgerii apelor din zona drumului , precum si prevenirea efectelor inundatiilor  care 
 cuprinde : asigurarea pantelor in profil transversal si longitudinal din zona drumului intretinerea 
santurilor si rigolelor, curatirea santurilor si rigolelor, a canalelor  si a podetelor, decolmatarea 
santurilor si rigolelor; 
- intretinerea curenta a podetelor. 
 Planificarea  lucrarilor de intretinere si reparatii ale strazilor  
 La planificarea lucrarilor privind intretinerea si repararea drumurilor/strazilor, podurilor de 
sosea si a anexelor aferente lor, se va tine seama de urmatoarele principii de baza:  
- evitarea dispersarii fondurilor alocate; 
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-  crearea unor legaturi continue prin asigurarea unei retele corespunzatoare de  drumuri; 
- acordarea prioritatii in sensul executarii in prima urgenta a lucrarilor accidentale; 
- alegerea solutiilor obtime de reparatii; 
- respectarea normelor tehnice specifice fiecarei activitati inclusiv normele de protectia muncii. 
 Se va avea  in vedere ca in cazul unui buget restrictiv, strategia de executie  a lucrarilor de 
intretinere  sa utilizeze strategia de tip curativ  cand  se executa lucrari punctuale, functie de 
degradarile ce apar. 
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         Ofertanţii lucrarilor de constructii au deplina libertate de a-şi prevedea în ofertă propriile 
consumuri şi tehnologii de execuţie, cu respectarea cerinţelor calitative şi cantitative prevăzute în 
Proiectul tehnic, în Caietele de sarcini şi în alte acte normative în vigoare, care reglementează 
execuţia lucrărilor.  

Astfel, s-au intocmit listele de cantitati conform “Indicatoarelor de norme de deviz seria 
1981”. Acestea sunt necesare pentru descrierea lucrărilor, a condiţiilor de măsurarea lucrărilor, a 
evaluării resurselor necesare, a consumurilor specifice de materiale, manoperă şi utilaje, in vederea 
realizarii intr-un cadru unitar al tuturor ofertelor. Listele de cantitati au fost realizate pentru a 
cuantifica lucrarile necesare realizarii investiei, deseori folosidu-se articole asimilate care nu 
corespund din punct de vedere al consumurilor tehnologiilor si materialelor existente.  

In acest sens la realizarea ofertei trebuie sa se aiba in vedere proiectul tehnic, detaliile de 
executie, si caietele de sarcini. 
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IV. CAIETE DE SARCINI  
CAIET DE SARCINI 

4.1 SANTURI BETONATE 
  

CAPITOLUL I 
GENERALITĂŢI 

 Prezentul   caiet   de   sarcini   se   referă   la   executarea   şi   recepţia lucrărilor de 
dispozitive de scurgere si evacuare a apelor de suprafata pentru investiţi ,,Betonare  santului de 
surgere a apelor pluviale si amenajarea acceselor catre proprietati pe DJ661: km 19+380-km 
20+616 , sat Bibesti, comuna Saulesti, jud Gorj “ si cuprinde condiţiile tehnice şi de calitate pe 
care trebuie să le îndeplinească materialele folosite. 

CAPITOLUL II 
MATERIALE FOLOSITE 

 CIMENTURI 
 Cimenturile pentru mortare si betoane vor fi conform prescripţiilor si standardelor in vigoare 
in România. 
 La prepararea betoanelor si mortarelor se va utiliza tipuri de ciment care sa corespundă 
condiţiilor tehnice de calitate conform SR EN 197-1 

Domeniul de aplicare a acestor tipuri de ciment la lucrările expuse la îngheţ  - dezgheţ în 
stare saturată cu apă cum este cazul dispozitivelor pentru scurgerea apelor de suprafaţă . 

Condiţiile tehnice de recepţie, livrare şi control ale cimentului trebuie să corespundă 
prevederilor standardelor respective. 
 În timpul transportului de la fabrică la şantier (sau depozit intermediar), manipulării şi 
depozitării pe şantier, cimentul va fi ferit de umezeală şi impurificări cu corpuri străine. Depozitarea 
cimentului se va face numai după constatarea existenţei certificatului de calitate. Durata de 
depozitare a cimentului nu va depăşi 45 de zile de la data livrării de către producător. Cimentul 
rămas în depozit un timp mai îndelungat nu va putea fi întrebuinţat decât după verificarea stării de 
conservare a rezistenţelor mecanice la 2(7) zile. Cimenturile care vor prezenta rezistenţe mecanice 
inferioare limitelor prescrise mărcii respective, vor fi declasate şi utilizate corespunzător. Cimentul 
care se constată ca s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat la prepararea betoanelor sau a 
mortarelor. Evacuarea lui se va face pe cheltuiala Antreprenorului. 

AGREGATE 
Pentru prepararea mortarelor şi a betoanelor de ciment se agregatele vor respecta prevederile 

SR EN 12620 : 2013 si SR EN 13139: 2013. 
 Agregatele trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheţ; se interzice 
folosirea agregatelor provenite din roci alterate. 
 Agregatele trebuie să fie inerte şi să nu conducă la efecte dăunătoare asupra cimentului 
folosit la prepararea betonului sau mortarului. 
 Nisipul trebuie să fie aspru la pipăit. Nisipul mare se va putea folosi numai pe bază de 
prescripţii speciale Agregatele se vor aproviziona din timp în depozite pentru a asigura 
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omogenitatea şi constanta calităţii acestor materiale. Aprovizionarea se va face numai după ce 
analizele de laborator au arătat că acestea sunt corespunzătoare. 
 Depozitarea se va face pe platforme amenajate separat pe sorturi şi păstrate în condiţii care să 
le ferească de impurificare. 
 APĂ 
 Apa utilizată la prepararea betoanelor şi mortarelor poate să provină din reţeaua publică sau 
altă sursă dar în acest din urmă caz, trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute in SR EN 
1008 . Verificarea se va face de către un laborator de specialitate la începerea lucrărilor. In timpul 
utilizării pe şantier se va evita ca apa să se polueze cu detergenţi, materii organice, uleiuri vegetale, 
argile, etc. 

CAPITOLUL III 
EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

 PICHETAREA LUCRARILOR 
 Pichetarea lucrărilor constă în materializarea axei şi limitele fundaţiilor sau a amprizelor 
lucrărilor, în funcţie de natura acestora, legate de axul pichetat al drumului precum şi implementarea 
unor repere de nivelment în imediata apropiere a lucrărilor. 
 Pichetarea se face de către antreprenor pe baza planurilor de execuţie pe care le va respecta 
întocmai şi se aprobă de către inginer consemnându-se in registrul de şantier. 
 EXECUŢIA SĂPĂTURILOR  
 Săpăturile pentru fundaţii vor fi efectuate conform desenelor de execuţie, cu respectarea 
strictă a cotei, pantei şi a profilului din planşele cu detalii de execuţie (lăţimea fundului, înălţimea şi 
înclinarea taluzelor) precum şi a amplasamentului acestora faţă de axul drumului sau de muchia 
taluzelor în cazul şanţurilor de gardă. Săpăturile vor fi executate pe cât posibil pe uscat.  Pământul 
rezultat din săpătură va fi evacuat şi pus in depozitul stabilit de Beneficiar. 
 PREPARAREA BETONULUI 
 Betonul va fi fabricat mecanic prin amestecul simultan al tuturor constituenţilor în malaxorul 
betonierei. Agregatele vor fi introduse în betonieră în ordinea următoare: 

-agregatele cu cele mai mari dimensiuni 
-cimentul  
-nisipul 
-agregatele cu cele mai mici dimensiuni 
-apa. 
Duratele minimale ale malaxării corespund următoarelor numere de tururi: 
- malaxor cu axa verticală 10 tururi 
- malaxor cu axa orizontală  20 tururi 
- betonieră cu axa orizontală  20 tururi 
- betonieră cu axa înclinată  30 tururi 
Duratele maximale nu trebuie să depăşească de 3 ori duratele minimale. 

 PUNEREA ÎN OPERĂ A BETONULUI 
 Betonul va fi pus în operă înainte de a începe priza, inginerul va fixa un interval maxim de 
timp pentru punerea în operă a betonului după fabricare. Betonul care nu va fi pus în operă în 
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intervalul stabilit sau la care se va dovedi că a început priza, va fi îndepărtat din şantier. Betonul 
trebuie să fie ferit de segregaţii în momentul punerii în operă. 
 La reluarea betonării, suprafaţa betonului întărit este ciupită daca este cazul şi bine curăţată. 
Suprafaţa este abundent udată astfel ca vechiul beton să fie saturat înainte de a fi pus în contact cu 
betonul proaspăt. 
 Paramentele necofrate trebuie să prezinte formele şi poziţiile prevăzute în desenele de 
execuţie. Ele vor fi reglate şi finisate în timpul turnării fără aport de beton după începerea prizei şi 
fără aport de mortar. 
 Antreprenorul va trebui să ia masurile necesare pentru ca temperatura betonului în cursul 
primelor ore să nu depăşească 35OC un număr de precauţiuni vor fi luate în acest sens: 

 temperatura cimentului nu trebuie să depăşească 40 OC; 

 utilizarea apei reci; 

 evitarea încălzirii agregatelor la soare prin acoperire; 

 protecţia betonului proaspăt turnat împotriva insolaţiei. 
 Dacă aceste precauţiuni nu permit să se menţină temperatura betonului sub 35OC, 
Beneficiarul va întrerupe betonarea. 
 După terminarea prizei, suprafeţele de beton se tratează prin stropire cu apă. Beneficiarul va 
stabili durata tratării pentru fiecare parte a lucrării în funcţie de calitatea betonului şi condiţiile 
climatice. 
 ÎNCERCAREA ŞI CONTROLUL BETOANELOR 
 Pentru controlul rezistenţelor la lucrările importante de betoane va fi prelevat pentru fiecare 
parte din lucrarea în execuţie, la ieşirea din betonieră un minim de 12 probe in vederea următoarelor 
încercări: 

        la 7 zile       la 28 zile 
- compresiune                3                3   
- întindere                       3                3 
 Dacă încercările la 7 zile conduc la rezistenţe inferioare, Inginerul va trebui sa oprească 
lucrările de betonare, convenindu-se pentru ameliorarea calităţilor materialelor. Rămâne la 
latitudinea Inginerului de a decide dacă lucrarea astfel executată  poate fi acceptată sau trebuie 
consolidată sau modificată. El poate subordona acceptării sale lucrarea sau părţi ale acesteia cu o 
refacere la un cost total care poate să atingă 20%. 
 Dacă rezistenţele obţinute la 28 de zile sunt considerate neacceptabile, Inginerul va putea sa 
ordone demolarea lucrării sau o parte a acesteia pe cheltuiala Antreprenorului. 
 Consistenţa betoanelor va fi măsurată cu conul lui Abrams. Ea va trebui sa se situeze între 
0,8  - 1,0 din tasarea obţinută cu betonul de probă corespunzător. In caz contrar, cantitatea de  apă va 
fi modificată pentru a reveni la tasarea de referinţă. 

AMENAJAREA SANTURILOR 
Dimensiunile şi forma şanţurilor şi rigolelor sunt cele indicate în proiectul de execuţie, 

stabilitate de la caz la caz în funcţie de relief, debit şi viteza apei, natura terenului, mijloacele de 
execuţie, condiţiile de circulaţie pentru evitarea accidentelor. 
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Extrem de important este să se respecte cotele şi pantele proiectate. Panta longitudinală 
minimă va fi: 
 - 0,25 % în teren natural 
 - 0,1% în cazul şanţurilor şi rigolelor pereate 

Protejarea şanţurilor şi rigolelor este obligatorie în condiţiile în care panta lor depăşeşte 
panta maximă admisă pentru evitarea eroziunii pământului 

PEREU DIN BETON TURNAT PE LOC 
 Peste terenul bine nivelat . pe un strat de nisip se toarna stratul de beton C25/30  în grosimea 

prevăzută în proiect pe tronsoane de 1,50 m cu rosturi de 2 cm. La prepararea betonului se vor 
respecta prevederile CP012-1 Cod de practica pentru producerea betonului. 

Betonul turnat trebuie protejat împotriva soarelui sau a ploii începând din momentul când 
începe priza prin acoperire şi după ce priza este complet terminată prin stropire cu apă, atât cât este 
nevoie, în funcţie de condiţiile atmosferice. 

CAPTOLUL IV 
CONTROLUL DE CALITATE   

INCERCARI DE CONTROL DE RECEPTIE 
 Acestea sunt efectuate fie la sfârşitul execuţiei uneia din fazele lucrării , fie în momentul 
recepţiei provizorii a lucrării, in condiţiile precizate in tabelul alaturat. 

 
Denumirea lucrarii Natura incercarii Categoria de control Frecvenţa 

A B C 
Betoane > C8/10 - studiul compoziţiei 

- incercari la compresiune 
- incercari la intindere 

● 
● 
● 

● 
● 
● 

 
● 
● 

Pentru betoane de clase 
>C8/10 
Pe parti de lucrare 

Lucrari de protejare a 
santurilor, rigolelor si 
casiurilor 

- amplasamentul lucrarilor  
- dimensiunile si calitatea 
lucrarilor 
- profilul longitudinal, sectiunea 
si grosimea protejarii 

 ● 
● 
 
● 

● 
● 
 
● 

 
 
La fiecare lucrare 

 

 
CAPITOLUL V 

RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
 Lucrările privind scurgerea şi evacuarea apelor de suprafaţă vor fi supuse de regulă unei 
recepţii preliminare şi unei recepţii finale iar acolo unde sunt lucrări ascunse care necesita sa fie 
controlate si receptionate inainte de a se trece la faza următoare de lucru. 
 RECEPŢIA PE FAZE 
 In cadrul recepţiei pe fază se va verifica dacă partea de lucrare ce se recepţionează s-a 
executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de documentaţia de execuţie şi prezentul 
caiet de sarcini. In urma verificărilor se încheie proces verbal pe faze in care se confirmă 
posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare. 
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 Recepţia pe fază se efectuează de către Inginerul lucrării si Antreprenor, documentul se 
încheie ca urmare a recepţiei şi poartă ambele semnături. 
 Recepţia pe faze se face in mod obligatoriu la următoarele momente ale lucrării: 

-trasarea 
-execuţia săpăturilor la cote. 

 Registrul de procese verbale de lucrări ascunse se va pune la dispoziţia organelor de control 
cat si comisiei de recepţie preliminara sau finală. 
 RECEPŢIA PRELIMINARĂ 
  La terminarea lucrărilor sau a unor părţi din acestea se va proceda la efectuarea recepţiei 
preliminare a lucrărilor verificându-se: 

 concordanta cu prevederile prezentului caiet de sarcini si a proiectului de execuţie; 

 dacă verificările prevăzute în prezentul caiet de sarcini au fost efectuate în totalitate; 

 dacă au fost efectuate recepţiile pe faze şi rezultatul acestora; 

 condiţiile tehnice şi de calitate ale execuţiei precum şi constatările consemnate în cursul 
execuţiei de către organele de control. 

 In urma acestei recepţii se încheie procesul verbal de recepţie preliminară şi în care se 
consemnează eventualele remedieri necesare, termenul de execuţie al acestora şi recomandări cu 
privire la modul de ţinere sub observaţie, unde s-au constatat unele abateri faţă de prevederile 
prezentului caiet de sarcini. 
 RECEPŢIA FINALĂ 
La recepţia finală a lucrărilor se va consemna modul în care s-au comportat lucrările, dacă au 
funcţionat bine şi dacă au fost bine întreţinute. 
 

 
Întocmit, 

Ing. Tică Valeria 
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4.2. CAIET DE  SARCINI 
COFRAJE PENTRU ELEMENTE DIN BETON SI BETON ARMAT 

 
 Prezentul   caiet   de   sarcini   se   referă   la   executarea   şi   recepţia lucrărilor de cofraje 
pentru obiectivul ,,Betonare  santului de surgere a apelor pluviale si amenajarea acceselor catre 
proprietati pe DJ661: km 19+380-km 20+616 , sat Bibesti, comuna Saulesti, jud Gorj “si  
cuprinde condiţiile tehnice şi de calitate pe care trebuie să le îndeplinească materialele folosite. 

GENERALITATI 
Cofrajele se vor confectiona din lemn, produse pe baza de lemn sau metal. 

Materialul utilizat la confectionarea cofrajului si grosimea acestuia trebuie sa asigure realizarea 
unei suprafete de beton plane si de calitatea ceruta. 

Corfajele si sustinerile lor vor fi astfel alcatuite incat sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 
- sa asigure obtinerea unor elemente cu forma si dimensiunile prevazute in proiect. 
- sub actiunea presiunii betonului proaspat si a incarcarilor ce apar in procesul de executie sa 
nu permita deformari care sa depasesca abaterile admise pentru elementele ce se toarna. 
- sa fie etanse – sa nu permita pierderea laptelui de ciment. 
- sa permita o montare si decofrare cat mai simpla. 

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 
Standarde 
STAS 7009-79 – Constructii civile industriale si agricole tolerante si asamblari in constructii 
terminologie . 
STAS 8600-79 - Constructii civile industriale si agricole tolerante si asamblari in constructii , 
sistem de tolerante. 
STAS 10265-75 - Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor. Termeni si notiuni de baza. 
STAS 10265/1-84 - Tolerante in constructii.Tolerante la suprafete de beton aparent. 
STAS 12400/1-85 – Constructii civile si industriale. Performante in constructii. Notiuni si principii 
generale STAS 10107/0-90 – Calculul si alcatuirea elementelor din beton, beton armat si beton 
precomprimat. 

Normative 
CP 012/1-07 – Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat. 
 

CONDITII DE MONTAJ SI EXPLOATARE 
Conditii de montaj 
Inainte de inceperea montarii cofrajelor se va proceda la: 
- verificarea si receptionarea armaturilor montate 
- pregatirea rostului de betonare, respective a suprafetei de beton vechi care urmeaza sa vina in 
contact cu betonul nou, prin spituire si suflare cu aer comprimat sau spalare cu jet de apa. 

Inchiderea cofrajelor pentru stilpi si pereti se va face cu cel mult 24 de ore inainte de 
betonare si dupa acceptarea de catre diriginte a modului de pregatire a rostului de betonare. 
La montarea cofrajelor se vor respecta urmatoarele conditii: 
- pozitionarea in plan conform proiectului 
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- asigurarea orizontalitatii si verticalitatii 
- asigurarea respectarii dimensiunilor sectiunilor ce se betoneza; 
- asigurarea grosimii prevazute prin proiect pentru stratul de acoperire a armaturilor 
- pozitionarea conform proiectului a golurilor si pieselor inglobate. 

Conditii de exploatare 
Pe parcursul betonarii se va urmari mentinerea etanseitatii si pozitiei initiale a cofrajelor, 

intrerupandu-se betonarea si adoptandu-se masuri urgente de remediere in cazurile in care acestea se 
impun. 
Dupa decofrare, panourile si piesele de sustinere sau sprijinirile vor fi curatate, indepartindu-se 
laptele de ciment si beton aderent. 
Pentru reducerea aderentei intre beton si cofraj si obtinerea unor suprafete de beton corespunzatoare, 
panourile de cofraj vor fi unse in prealabil cu substante de decofrare. 

Abateri, tolerante si verificari ale acestora 
Abaterile admisibile sunt cele precizate in CP 012-07. PTh 

CONTROLUL SI RECEPTIA LUCRARILOR DE COFRAJ 
La terminarea executarii cofrajelor se va verifica: 
- alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire; 
- inchierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii necesare 
- dimensiunile in plan si ale sectiunii transversale 
- pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la nivelurile inferioare 
- corespondenta cotelor cofrajelor, atat in plan cat si ca nivel cu cele din proiect 
- orizontalitatea si planeitatea cofrajelor si grinzilor 
- verticalitatea cofrajelor, stilpilor si peretilor 
- existenta masurilor pentru mentinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea etanseitatii lor 
- masurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de sustinere 
- rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere, existenta si corecta montare a 
contravantuirilor pe cele doua directii, corecta rezemare si fixare a sustinerilor, existenta 
penelor sau a altor dispozitive de decofrare a talpilor pentru repartizarea presiunilor pe teren , 
etc. 
- existenta in numar suficient a distantierilor 
- instalarea conform proiectului a pieselor ce vor ramane inglobate in beton sau care servesc 
pentru crearea de goluri. 

In cazul in care se constata nepotriviri de proiect sau se apreciaza ca neasigurata rezistenta si 
stabilitatea sustinerilor se vor adopta masurile corespunzatoare. 

In urma efectuarii verificarilor si masurilor mentionate se va proceda la consemnarea celor 
constatate intr-un process verbal de lucrari ascunse. 

Daca pana la inceputul betonarii intervin unele evenimente de natura sa modifice situatia 
constatata se va proceda la o noua verificare conform prevederilor mentionate si la incheierea altui 
proces verbal. 
In cursul operatiunilor de decofrare se vor respecta urmatoarele: 
- desfasurarea operatiei va fi supravegheata direct de catre conducatorul lucrarii; 
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- sustinerile cofrajelor se desfac din zona centrala a deschiderii elementelor si continuand 
simetric catre reazeme. 
- slabirea pieselor de fixare (piese , vincluri, etc.) se va face treptat , fara socuri; 
- decofrarea se va face incat sa se evite preluarea brusca a incarcarilor din greutatea proprie a 
elementului ce se decofreaza; 

MASURATORI SI DECONTARI 
Cofrajele si sustinerea acestora se masoara si se platesc la mp. 

Intocmit, 
ing. Tica Valeria 
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4.3. CAIET DE SARCINI 
LUCRARI DE BETOANE 

 
 Prezentul   caiet   de   sarcini   se   referă   la   executarea   şi   recepţia lucrărilor de  betoane 
pentru obiectivul ,,Betonare  santului de surgere a apelor pluviale si amenajarea acceselor catre 
proprietati pe DJ661: km 19+380-km 20+616 , sat Bibesti, comuna Saulesti, jud Gorj “ si  
cuprinde condiţiile tehnice şi de calitate pe care trebuie să le îndeplinească materialele folosite. 
 GENERALITATI 

Betoanele folosite in realizarea constructiei sunt de marca (clasa) current folosite la noi in 
tara, raportate la posibilitatile tehnice existente actualmente. 

Totusi avand in vedere clasa de importanta ceruta constructiei decurg unele cerinte de calitate 
care impugn anumite exigente privind calitatea materialelor folosite ce intra in componenta 
betonului, calitatile betonului realizat, modul de punere in opera si urmarirea lucrarilor de punere in 
opera. 
 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 
Standarde 
STAS 790-84 - apa pentru betoane si mortare 
SR 3011/1996 - cimenturi cu rezistenta la agresivitatea apelor cu continut de sulfati 
STAS 1667- 76 - agregate naturale grele, pentru betoane si mortare cu lianti minerali 
STAS 10107/0-90 – Calculul si alcatuirea elementelor din beton, beton armat si beton 
precomprimat. 
STAS 8600-79 - Constructii civile industriale si agricole tolerante si asamblari in constructii , 
sistem de tolerante. 
STAS 10265-75 - tolerante in constructii, calitatea suprafetelor, termeni si notiuni de baza 
STAS 10265- 84 - tolerante in constructii, tolerante la suprafete de beton armat 
STAS 12400/1-85 – Constructii civile si industriale. Performante in constructii. Notiuni si principii 
generale  
Normative 
CP 012/1-07 – Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat. 
 
MATERIALE FOLOSITE LA PREPARAREA BETOANELOR 
Ciment 

La prepararea betoanelor se va folosi ciment IIA S32.5R ale carui conditii tehnice de receptie 
si livrare sunt reglementate prin SR 3011/1996, cu acordul proiectantului si conform normativului 
CP 012/1-07, IIA S32.5R se poate inlocui cu alt tip de ciment. 

Depozitarea cimentului la statia de betoane se va face in silozuri. Se va tine obligatoriu 
evident silozurilor in care a fost depozitat fiecare transport de ciment. 
 Durata depozitarii in solozurile statiei de betoane nu va depasi 30 de zile de la data expedierii 
de la furnizor. Daca in mod exceptional se depaseste aceasta durata de depozitare, cimentul in cauza 
va putea fi utilizat numai cu acordul proiectantului si beneficiarului, si in functie de rezistentele 
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mecanice obtinuteconform STAS 227/6-86 , la varste de 2 zile pe probe prelevate (la evacuarea in 
siloz ) cu cel mult 5 zile inainte de acceptarea utilizarii. 
 Verificarea calitatii cimentului aprovizionat se va face conform prevederilor din anexa I. 
Darea in consum a fiecarui transport de ciment se va face numai cu avizul laboratorului si in baza 
rezultatelor incercarilor privind priza, constanta de volum si rezistentele mecanice la varsta de 2 zile. 
Agregate 
 Sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 1667-76. 
Se vor utilize 0-3, 3 -7, 7-16, 16-31 cu specificatiile respective pentru diferitele clase de beton. 
 Adoptarea altor surse sau sorturi de agregate este admisa numai cu acordul prealabil al 
proiectantului si beneficiar. 
Din punct de vedere al granulozitatii, sorturile de agregate trebuie sa respecte urmatoarele 
conditii: 
- Rest pe ciurul inferior care delimiteaza sortul : max. 10%. 
- Trecere prin ciurul superior care delimiteaza sortul : min. 90%. 
- pentru sortul 0 -3 mm trecerea prin sita de 1mm trebuie sa fie cuprinsa intre 35 … 75 %.  In cazul 
in care se constata ca sorturile aprovizionate nu respecta conditiile 
mentionate, laboratorul va reanaliza proportia dintre diferitele sorturi astfel incat agregatul total sa se 
inscrie in limitele acceptate, prin prezentul caiet de sarcini. 
 In asemenea situatii laboratorul va urmari mentinerea constanta a continutului de agregate 
mai mari de 3mm. 
 Determinarea se va efectua prin cernerea pe ciurul de 3mm sub jet de apa, a unei cantitati de 
10kg beton proaspat si cantarirea in stare umeda a agregatelor ramase pe ciur. 
Daca intre doua determinari successive effectuate la interval de 4-3 ore, diferenta este mai marede 
10% se va corecta proportia dintre sorturi. 
 Sorturile de agregate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, in ceea ce priveste 
continutul de impuritati: 
- corpuri straine (animale sau vegetale) nu se admit 
- pelicula de argila sau alt material adherent de granulele agregatului nu se admit 
- argila in bucati nu se admite 
- continutul de mica max. 2% 
- continutul de carbune max. 0,5 %. 
 Continutul de parti levigabile nu va depasi: 
- pentru nisip max. 2%. 
- pentru pietris max. 0,5% 
- pentru agregatul total max. 1%. 
 Respectarea continutului limita de parte levigabila este strict obligatore la sursa de 
aprovizionare, in masura in care este necesar se va recurge la splarea agregatului, reciuruire, etc. 
 Humusul determinat ca solutie NaOH va da o solutie incolora sau galben deschis. 
 Metodele de verificare a calitatii agregatelor sunt stabilite prin STAS 4606-80. 
 Pentru cantitatea livrata in cadrul unui transport furnizorul este obligat ca odata cu 
documentul de expeditie sa trimita si certificatul de calitate cu rezultatele determinarilor efectuate. 
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Laboratorul executantului este obligat sa examineze datele inscrise in certificatul de calitate. Daca 
acestea garanteaza calitatea agregatului, laboratorul va proceda in continuare la verificarile 
prevazute la anexa, daca nu transportul va fi refuzat. 

In timpul transportului de la furnizor si depozitarii la statia de betoane avand asigurata 
evacuarea rapida a apei rezultate din precipitatii sau stropirea agrgatelor. Laboratorul executantului 
are obligatia de a efectua verificarea conditiilor de calitate pentru fiecare sort de agregat, la 
aprovizionarea acestuia, se vor efectua verificari pentru: 
- corpuri straine 
- argila in bucati 
- parte levigabila 
- granulozitate 
- forma granulelor (pentru pietris si criblura). 

Determinarea se va face pentru fiecare lot aprovizionat dar cel putin o proba pentru fiecare 
200 m3. Daca rezultatele se inscriu in conditiile prevazute, agrgatul se va da in consum, daca nu, se 
va interzice utilizarea lui, iar in termen de 48 de ore se va sesiza furnizorul si beneficiarul. 

Intrate in utilizare si pe parcursul utlizarii la statia de betoane, ii va verifica granulozitatea 
sorturilor si umiditatea, o data pe schimb si ori de cate ori se considera necesar ca urmare a 
modificarii acestor caracteristici. Rezultatele determinarilor vor fi folosite la corectarea retetelor de 
beton. Laboratorul constructorului va tine evidenta verificarii calitatii agregatelor astfel: 
- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor 
- intr-un registru –caiet de agregate care va fi mentionate toate rezultatele determinarilor 
efectuate de laborator, la aprovizionarea agregatelor. 
- Intr-un registru (caiet de agregate) vor fi cuprinse toate rezultatele determinarilor de laborator in 
cursul utilizarii agregatelor. 
 Apa 
Apa folosita la prepararea betonului va proveni din reteaua publica de alimentare. 
 Aditivi 
 Pentru imbunatatirea lucrabilitatii betonului proaspat se va utilioza aditivul superplastifiant 
flubet, in conformitate cu prevederile instructiunilor tehnice c ii-82, si CP 012 -07. Pentru betoanele 
de marca C12/15, si C8/10  se admite inlocuirea aditivului flubet 
cu aditivul disan A, la a carui utilizare se vor respecta prevederile Normativului CP 012/1-07, cu 
precizarea ca determinarea continutului de aer oclus este obligatorie numai in cadrul incercarilor 
preliminare de laborator pentru stabilirea compozitiei betonului. 
Utilizarea altor tipuri de aditivi este admisa numai cu acordul prealabil al proiectantului . 
 Conditii tehnice 
 Pentru asigurarea conditiilor de rezistenta si durabilitatea compozitiei diferitelor tipuri de 
betoane trebuie sa respecte parametrii specificati in normativul PE 012-07. 
Compozitia betonului 

Stabilirea compozitiei pentru betoane se va face pe baza incercarilor preliminare de laborator. 
 Pentru fiecare marca de beton se va intocmi un program de incercari care va lua in 
considerare urmatoarele: 
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- asigurarea lucrabilitatii impuse si stabilirea cantitatii necesare de apa de amestec ; 
- incadrarea granulozitatii agregatului total de preferinta in jumatatea inferioara a domeniului 
precizat in tabelul 3 si definitivarea domeniului adoptat; 
- adoptatrea dozajului optim de ciment; 
- adoptarea dozajului optim de aditiv ; 
- urmarirea evolutiei rezistentelor in primele 7 zile de intarire 
- obtinerea unei rezistente medii la varsta de 28 de zile care sa depasesca marca cu 10-15 %. 

Pentru toate marcile de betoane, in functie de caracteristicile sorturilor de agregate din 
depozitul de consum al statiei, personalul laboratorului va adopta compozitia de baza si va emite 
reteta de preparare. 
 Prepararea betonului 
 Statia de betoane trebuie sa fie atestata conform Normativului CP012-07, executantul este 
obligat sa ia toate masurile pentru realizarea conditiilor necesare acestui scop. 
 Dozarea materialelor componente ale betonului se va face gravimetric admitandu-se 
urmatoarele 
abateri: 
- ciment : 1% 
- agregate dozate individual : 2% 
- agregate dozate cumulate : 1% 
- apa : 1% 
- aditiv : 0,1 litru/litru 

Se va verifica sapatamanal si oride cate ori se considera necesar, functionarea corecta a 
mijloacelor de dozare, folosindu-se greutati etalonate cel putin pana la 200kg ( de exemplu 8 greutati 
a 25 kg fiecare). Este interzisa prepararea betonului in instalatiile care nu asigura respectarea 
abaterilor prevazute de mai sus. 

Dozarea aditivului se va face cu dozatoare corespunzatoare care sa permita o masurare cat 
mai exacta a cantitatii. 
Ordinea de introducere a materialelor componente in betoniera se va face conform cartii tehnice a 
utilajului respective. 

In cazul folosirii aditivului flubet se introduce initial componentele solide si minimum 80% 
din cantitatea de apa iar dupa o prima perioada de malaxare si aditivul si eventual rest de apa. Durata 
de malaxare va fi de minim 90 sec. La locul de punere in opera se va asigura cantitatea necesara de 
aditiv flubet pentru corectarea lucrabilitatii betonului. In perioada de timp friguros executantul 
trebuie sa ia toate masurile astfel incat temperatura betonului proaspat san u fie mai mica de +7°C. 
Aceste masuri vor include indepartarea ghetii si a bulgarilor de agregate inghetate, acoperirea 
agregatelor cu prelate si incalzirea lor cu abur sau aer cald circulind prin registre de tevi, utilizarea 
apei calde, etc. Agregatele nu vor fi incalzite la temperature mai mari de 30°C. 

Daca la prepararea betoanelor se utilizeaza apa calda cu temperatura mai mare de 40°C, se va 
evita contactul direct al apei cu cimentul, in acest caz se va amesteca mai intai apa cu agregatele si 
numai dupa ce temperatura amestecului a coborat sub 40°C, se va adauga si cimentul. 
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In perioada de timp calduros (temperaturi mai mari de 25°C) daca se executa elemente cu 
grosimi mai mari de 1,00m, executantul va lua toate masurile necesare producerii betonului sub 
temperature maxima admisa de 25 °C. Aceste masuri vor cuprinde stropirea depozitului de agrgate 
cu apa rece, folosirea apei reci la prepararea betoanelor, sau betonarea in perioade cu temperature 
mai scazute. 
 TRANSPORTUL BETONULUI 

Transportul betonului de la statia de betoane la locul de punere in lucrare se va face cu 
autoagitatoare , transportul local al betonului se va face cu pompa, bene, skipuri, tomberoane, etc. 

Fiecare transport de beton va fi insotit de un bon (fisa) de transport (livrare) in care vor fi 
mentionate: 
- nr. bonului si data intocmirii 
- statia la care s-a preparat betonul 
- tipul de beton si volumul 
- destinatia betonului, obiectul 
- ora plecarii din statie 
- ora inceperii si descarcarii pe santier 

Datele referitoare la statia de betoane vor fi completate de seful statiei, iar datele din santier 
vor fi completate de maistrul lucrarii. Bonul de transport se va intocmi in dublu exemplar, un 
exemplar va ramane in santier, iar celalalt se va intoarce la statie. 

Durata de transport care se considera din momentul plecarii de la statie pana la sosirea pe 
santier, nu va depasi 45 min. 

La inreruperea lucrului, mijloacele de transport si cele de preparare vor fi spalate cu jet de 
apa. 
 Se interzice cu desavarsire, insa, introducerea agregatelor la incarcat inainte de golirea 
completa a apei din toba agitatorului. 
CONTROLUL CALITATII BETONULUI 

Reguli care trebuie respectate in cadrul activitatii de control si asigurare a calitatii betoanelor, 
sunt precizate in detaliu astfel: 
- verificari si determinari la aprovizionarea materialelor 
- verificari si determinari de laborator pentru adaptarea compozitiei betonului 
- verificari si determinari de laborator pe parcursul prepararii si livrarii betonului. 
- verificari si determinari la locul de punere in opera 
 Conform metodologiei descrisa in Normativul CP 012-07, laboratorul statiei de betoane va 
intocmi o sinteza a rezultatelor inregistrate pe probele de beton, de clasa mai mare sau egala cu Bc  
15 (B200) incercate in cursul fiecarui trimestru. 
 Rezultatele incercarilor efectuate pe probele recoltate pe santier trebuie sa respecte conditiile 
impuse de Normativul CP 012-07. 
 Pentru stabilirea operativa a realizarii clasei betonului pus in opera, ca prim indiciu se va 
satisface conditia ca oricare rezultat al incercarilor la rezistenta pe cub sa fie cel putin egal cu 
rezistenta minima admisibila. 
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 TURNAREA BETONULUI 
 Pentru fiecare categorie de elemente (fundatii, stalpi, grinzi, plansee, etc.) se va elabora de 
catre executant fisa tehnologica de betonare care va fi in prealabil prezentata proiectantului si 
beneficiarului spre acceptare. 
 Fisa tehnologica va cuprinde : 
- ordinea si ritmul de betonare 
- utilajele de transport si punere in opera a betonului si corelarea capacitatii acestora cu ritmul 
de betonare stabilit. 
- masurile preconizate pentru asigurarea calitatii lucrarilor; 

Inainte de turnarea betonului in cofraje se va face controlul si receptia lucrarilor de cofraje si 
a armaturii. 
 Betonarea va fi supravegheata permanent de un inginer numit de conducerea unitatii 
executante. 
Acesta va intocmi o fisa de betonare in care va consemna: 
- data si ora inceperii si terminarii betonarii 
- volumul de beton pus in lucrare 
- indicativele seriilor de probe prelevate 
-masurile adoptate in cazul unor dificultati aparute in cursul betonarii (intemperii, intreruperi de 
betonare, defectiuni ale cofrajelor, etc.). 
Reguli generale de betonare 

Punerea in opera a betonului se va face in maximum 1,5 ore din momentul plecarii betonului 
de la statie. Inaltimea de cadere libera a betonului sa nu fie mai mare de 1,5m . 
Turnarea noului strat se va face inainte de inceperea prizei betonului din stratul turnat anterior. 
 Turnarea se va face continuu pana la rosturile tehnologice de lucru. 
 Durata maxima a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesara luarea de masuri 
speciale la realuarea turnarii betonului nu trebuie sa depasesca timpul de incepere a prizei betonului. 
 Pentru alte reguli generale se vor respecta cele impuse prin Normativul CP012/07. 
Turnarea betonului pe timp friguros 

In conditiile in care temperature aerului este mai mica sau egala cu +5°C, sau exista 
posibilitatea ca in interval de 24 ore sa scada sub limita amintita, se recomanda ca temperature 
betonului proaspat sa fie de 15-20°C. 

La turnarea betonului pet imp friguros se vor lua masuri necesare pentru curatarea suprafetei 
de betonare de zapada si gheata. Este interzisa folosirea clorurii de calciu ca agent de deghetare. 

Daca temperature suprafetei care urmeaza sa fie acoprita cu beton este mai mica de +5°C 
betonarea nu va incepe. 

Pentru alte reglementari privind turnarea betonului pe timp friguros , a se vedea Normativu C 
16 -84. 
 Turnarea betonului pe timp calduros 

La turnarea betonului pe timp calduros , executantul va lua masurile necesare protejarii 
corespunzatoare a betonului impotriva efectului evaporarii rapide a apei din beton. Se recpmanda 
betonarea in timpul noptii , daca in cursul zilei se inregistreaza temperature mai mari de +25°C. 
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 Tratarea betonului dupa turnare 
a) Conditii normale de temperatura : 
- betonul va fi tinut permanent umed timp de minimum 7 zile 
- acest lucru se va realize fie prin stropirea permanenta , fie prin acoperirea cu prelate, rogojini  sau 
panza de sac mentinute permanent umede. 
- Stropirea manuala intermitenta este interzisa. 
 Conditii de timp friguros 
- masurile de protectie pet imp friguros se vor lua daca temperature mediului ambient 
(masurata la ora 8 dimineata) este mai mica de +8°C. 
- se vor asigura conditii normale de priza si intarire 
- se va asigura o rezistenta suficienta pentru a evita deteriorarea prin actiunea dezghetului si 
inghetului 
- evitarea de fisuri cauzate de contactarea prin racire brusca a stratului superficial de beton 
- protectia se va realize prin acoperire cu saltele executate din rogojini cuprinse intre doua folii 
de polietilena. 
- protectia se va mentine pe o durata de 7 zile de la turnarea betonului 
- in cazul elementelor cu grosime mai mare de 1,00m inlaturarea protectiei este admisa numai 
daca diferentele dintre temperature suprafetei betonului si cea a mediului este mai mica de 12°C. 
 Conditii de timp calduros 
- toate suprafetele vor fi mentinute umede in permanenta, fie prin stropire continua, fie prin 
acoperire cu materialele mentionate la paragraful precedent si stropire manuala 
- durata de tratare va fi minim 14 zile. 
 Compactarea betonului 
 Compactarea betonului se va face cu vibratoare interne (perivibratoare). 
 Se vor crea la maximum 3m a unor spatii libere intre armaturile de la partea superioara care 
sa permita patrunderea libera a betonului sau a furtunurilor prin care se descarca betonul. 
 Spatiile necesare patrunderii vibratorului se vor crea la interval de maximum cinci ori 
grosimea elementului. Personalul care efectueaza vibrarea va fi instruit in prealabil pentru a respecta 
urmatoarele reguli: 
- introducerea vibratorului se va face cat mai vertical fara a atinge armaturile si patrunzand in 
stratul turnat anterior pe o adancime de 10-15 cm. 
- durata de vibratie pe o pozitie va fi de 10-30 sec. aceasta prelungindu-se daca suprafata 
betonului nu este orizontala sau continua sa degajeze bule de aer din masa betonului 
- extragerea vibratorului se va face lent pentru a se evita formarea de goluri 
- pozitia urmatoare de introducere a vibratorului nu va depasi distanta de 1,00m. 
 ROSTURI DE TURNARE 

Pentru regulile privind tratarea rosturilor de turnare se vor urmari cele prevazute in 
normativul CP012/07 
 ABATERI SI TOLERANTE 

Abaterile maxime admisibile la executarea lucrarilor de beton si beton armat monolit sunt 
cele aratate in normativul CP 012-07. 
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 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE BETON ARMAT 
Fazele procesului de executie a lucrarilor de beton armat, constituie in majoritate lucrari 

ascunse, astfel incat si controlul calitatii acestora trebuie sa fie consemnate in ,,Registrul de procese 
verbale de lucrari ascunse” .Acestea vor fi incheiate intre reprezentantii beneficiarului si 
executantului si vor fi aduse la cunostinta proiectantului. 
In procesele verbale de lucrari ascunse se vor preciza: 
- elemental sau lucrarea supusa verificarii 
- verificarile efectuate 
- constatarile rezultate 
- acordul pentru trecerea la executarea fazei urmatoare 

Daca se constata neconcordante fata de proiect sau caietul de sarcini, se vor preciza masurile 
necesare de remediere care vor fi supuse spre acceptarea proiectantului. 

Dupa executarea remedierilor se va proceda la incheierea unui process verbal de lucrari 
ascunse. 

In cazul in care, pe parcursul executiei se constata abateri fata de proiect, caietul de sarcini 
sau reglementarile tehnice in vigoare, reprezentantul beneficiarului va dispune intreruperea executiei 
lucrarii in cauza si va intocmi o nota de constatare intr-un registru special constituit. In asemenea 
situatii, reprezentantul beneficiarului va incunosiinta operativ proiectantul care va stabili si 
consemna masurile ce se impun inainte de continuarea executiei lucrarii. 

 
 

Intocmit: 
Ing. Tica Valeria 
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V.LISTE CU CANTITATILE DE LUCRARI 
 

FORMULAR F1                                                                                                                                  

                                                                                                                                             

OBIECTIV                                                                                                                         

Amenajare santuri si accese, comuna Saulesti                                                                                                 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                          CENTRALIZATORUL                                                                    

                                                    cheltuielilor pe obiectiv                                                                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Nr. cap./|                                                                                              |     Valoarea   |    Din care:   | 

| subcap. |                                                                                              |  cheltuielilor |      C+M       | 

| deviz   |     Denumirea capitolelor de cheltuieli                                                      |    pe obiect   |                | 

| general |                                                                                              | (exclusiv TVA) |                | 

|         |                                                                                              |----------------|----------------| 

|         |                                                                                              |      lei       |      lei       | 

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|    1    |                                     2                                                        |       3        |       4        | 

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|   1.2   | Amenajarea terenului                                                                         |                |                | 

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|   1.3   | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala                 |                |                | 

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|   1.4   | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                           |                |                | 

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|   2     | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului                                                |                |                | 

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|   3.5   | Proiectare                                                                                   |                |                | 

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|   4     | Investitia de baza                                                                           |                |                | 

|         |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|         | 4.1    Constructii si instalatiile aferente acestora                                         |                |                | 

|         | 4.1.001   Scurgerea apelor                                                                   |                |                | 

|         | 4.1.002   Amenajare accese                                                                   |                |                | 

|         |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|         | 4.2    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                |                |                | 

|         |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|         | 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                     |                |                | 

|         |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 
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|         | 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente   |                |                | 

|         |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|         | 4.5 Dotari                                                                                   |                |                | 

|         |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|         | 4.6 Active necorporale                                                                       |                |                | 

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|   5.1   | Organizare de santier                                                                        |                |                | 

|         |----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|         | 5.1.1  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                  |                |                | 

|         | 5.1.2  Cheltuieli conexe organizarii santierului                                             |                |                | 

|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|   6.2   | Probe tehnologice si teste                                                                   |                |                | 

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)                                                                            |                |                | 

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|Taxa pe valoarea adaugata                                                                               |                |                | 

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)                                                                            |                |                | 

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

      Proiectant     
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                                                     Formularul F3    

                                                                          

         Obiectivul:  0612 000000612    Amenajare santuri si accese,      

                                        comuna Saulesti                   

         Obiectul:    0001 1            Scurgerea apelor                  

                   Lista cu cantitatile de lucrari                        

                   Deviz oferta S1     Surgerea apelor                    

                                                                          

        Categoria de lucrari: 1000                                        

        ================================================================= 

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  = 

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  = 

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  = 

        =                                             PU TRA   VAL TRA  = 

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  = 

        ================================================================= 

        001  TSC02D1         100 MC.       4.380                          

        SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39                           

        MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.                          

        2                                                                 

                                                                          

        002  TSA01C1         M.C.        109.000                          

        SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU                               

        UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H                            

        <0,6M T.TARE                                                      

                                                                          

        003  TRA01A05P       TONA        984.600                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                              

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                           

                                                                          

                                                                          

        004   PJ04B1         M.C.         18.650                          

        DARIMARE BETON DIN FUNDAT.CULEI,PILE,                             

        ZID.SPRIJIN FARA EXPLOZIV CU CIOCAN CU                            

        AER COMPRIMAT                                                     

                                                                          

        005  TSC35C1         100 MC.       0.186                          

        EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE                                

        SENILE 0,5-0,99MC.ROCI.T.SI F.TARI PIN.                           

        LA 25KG LA DIST.<10M                                              

                                                                          

        006  TRA01A05P       TONA         44.760                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                              

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                           

                                                                          

                                                                          

        007  IFB09A1         MP.        2310.000                          

        STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP                              

                                                    

                                                                          

        008  TRA01A..        TONA        184.800                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                               

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                             

        DIST.= .. KM.                                                     

                                                                          

        009  IFA03C1         MP.        2310.000                          

        PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M                           

        SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10                          
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        CM.                                                               

 

                                                                          

        009 2100995          M.C.        231.000                          

        BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622                                   

                                   

                                                                          

        010  TRA06A..        TONA        554.400                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                  

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC                              

        DIST. =..KM                                                       

                                                                          

        011  IFA07A1         M          1155.000                          

        ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR CIMENT                              

        ADINC.4CM SI NISIP PE REST.ADINC.PT.DALE                          

        5 CM                                                              

                                                                          

        011 2101183          M.C.          0.728                          

        MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030                                    

                                                                          

        012  TRA06A..        TONA          1.600                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                  

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC                              

        DIST. =..KM                                                       

                                                                          

        013  TSA01C1         M.C.          6.700                          

        SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU                               

        UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H                            

        <0,6M T.TARE                                                      

                                                                          

        014  TRA01A05P       TONA         12.060                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                              

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                           

                                                                          

                                                                          

        015   PC02A1         MP.          22.600                          

        COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI                               

        SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU                                  

        SUPRAFETE PLANE                                                   

                                                                          

        016   PB06A1         M.C.          2.610                          

        TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,                           

        ZID,TIMPAN MANUAL                                                 

                                                                          

                                                                          

        016 2100995          M.C.          2.631                          

        BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622                                   

                                                                          

        017  TRA06A..        TONA          6.320                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                  

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC                              

        DIST. =..KM                                                       

                                                                          

        018  TSA01C1         M.C.          6.720                          

        SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU                               

        UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H                            

        <0,6M T.TARE                                                      

                                                                          

        019  TRI1AA01F1      TONA         12.100                          
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        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                          

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                           

        TEREN-AUTO CATE                                                   

                                                                          

        020  TRA01A05P       TONA         12.100                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                              

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                           

                                                                          

                                                                          

        021  IFB09A1         MP.          30.400                          

        STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP                              

                                                                          

                                                      

        022  TRA01A..        TONA          2.430                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                               

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                             

        DIST.= .. KM.                                                     

                                                                          

        023  IFA03C1         MP.          30.400                          

        PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M                           

        SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10                          

        CM.                                                               

                                                                          

        023 2100995          M.C.          3.040                          

        BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622                                   

                                                                          

        024  TRA06A..       TONA          7.300                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                  

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC                              

        DIST. =..KM                                                       

                                                                          

        025  TRI1AA01F1      TONA          6.120                          

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                          

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                           

        TEREN-AUTO CATE                                                   

                                                                          

        026  TRA01A05P       TONA          6.120                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                              

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                           

                                                                          

                                                                          

        027   DH16A1         M.C.          3.400                          

        DESFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE                             

        CADERE SI A ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL                           

        BUSTENI ETC                                                       

                                                                          

 

        028  TSA02B1         M.C.          4.080                          

        SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ                           

        VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.                              

        ADINC.<0,75M T.MIJLO                                              

                                                                          

        029  TRA01A05P       TONA          7.340                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                              

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                           

                                                                          

                                                                          

        030  ACA11D2         M           102.000                          

        MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN                           
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        EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 125                                 

                                                                          

                                                                          

        Cheltuieli directe din articole:                                  

                                                                          

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     

        Din care:                                                         

        Valoare aferenta utilaje termice   =                              

        Valoare aferenta utilaje electrice =                              

                                                                          

        Detaliere transporturi:                                           

        -Articole TRA                                                     

                                                                          

        Alte cheltuieli directe:                                          

                                                                          

        -C.A.M.                                                           

                                                                          

        Total cheltuieli directe:                                         

                                                                          

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     

                                                                          

        Cheltuieli indirecte:                                             

        Profit:                                                           

                                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                              

        TVA                                                               

        TOTAL cu TVA                                                      

                                                                          

                                                                          

        PROIECTANT                         
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                                                         Formularul F3    

                                                                          

         Obiectivul:  0612 000000612    Amenajare santuri si accese,      

                                        comuna Saulesti                   

         Obiectul:    0002 2            Amenajare accese                  

                   Lista cu cantitatile de lucrari                        

                   Deviz oferta S2     Amenajare accese                   

                                                                          

        Categoria de lucrari: 1000                                        

        ================================================================= 

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  = 

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  = 

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  = 

        =                                             PU TRA   VAL TRA  = 

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  = 

        ================================================================= 

        001  TSA02B1         M.C.         23.850                          

        SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ                           

        VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.                              

        ADINC.<0,75M T.MIJLO                                              

                                                                          

        002  TRI1AA01F1      TONA         42.930                          

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                          

        MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU                           

        TEREN-AUTO CATE                                                   

                                                                          

        003  TRA01A05P       TONA         42.930                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                              

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                           

                                                                          

                                                                          

        004   PB02A1         M.C.         23.850                          

        TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII                              

        OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.                              

        MANUAL                                                            

                                                                          

        004 2100995          M.C.         24.040                          

        BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622                                   

  

        005   PC02A1         MP.         229.500                          

        COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI                               

        SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU                                  

        SUPRAFETE PLANE                                                   

                                                                          

        006   PB11A1         M.C.         47.700                          

        TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI                                 

        PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL                                  

                                                                          

                                                                          

        006 2100995          M.C.         48.080                          

        BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622                                   

                                                                          

        007  TRA06A..        TONA        173.080                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                  

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC                              

        DIST. =..KM                                                       

                                                                          

        008   PD01A1         KG         2512.200                          
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        MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.                             

        RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD                                

        GRINZI DREPTE,CADRE ETC.                                          

                                                                          

        009 2000812          KG         2512.200                          

        PROCURARE PLASA STNB D=8/100                                      

 

        010  TRA01A..        TONA          2.513                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                               

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                             

        DIST.= . KM.                                                     

                                                                          

        011   PD01A1         KG          105.880                          

        MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.                             

        RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD                                

        GRINZI DREPTE,CADRE ETC.                                          

                                                                          

        012   CZ0302A1       KG          105.880                          

        CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI                             

        DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE                                

        CENTRALIZATE OB 37 D=6-                                           

                                                                          

        013  TRA01A..        TONA          0.106                          

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                               

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                             

        DIST.= .. KM.                                                     

                                                                          

        Cheltuieli directe din articole:                                  

                                                                          

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     

        Din care:                                                         

        Valoare aferenta utilaje termice   =                              

        Valoare aferenta utilaje electrice =                              

                                                                          

        Detaliere transporturi:                                           

        -Articole TRA                                                     

                                                                          

        Alte cheltuieli directe:                                          

                                                                          

        -C.A.M.                                                           

                                                                          

        Total cheltuieli directe:                                         

                                                                          

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL     

                                                                          

        Cheltuieli indirecte:                                             

        Profit:                                                           

                                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:     

                                     

        TVA                                                               

        TOTAL cu TVA                                                      

        PROIECTANT             
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           VI : GRAFICUL     DE REALIZARE A LUCRARILOR 
 

 Durata de executie a lucrarilor de ,,Betonarea  santului de surgere a apelor pluviale si 
amenajarea acceselor catre proprietati pe DJ661: km 19+380-km 20+616 , sat Bibesti, comuna 
Saulesti, jud Gorj "este estimate de catre proiectant  la 3 luni, ceea ce se incadreaza in conditiile 
impuse de beneficiar fara a avea in vedere  eventualele intreruperi determinate de perioadele de iarna 
care ar coincide cu graficul de executie. 
 Durata de realizare a lucrarilor pe faze de lucru propusa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiectul 
investitiei 

Luna 1 Luna 2 Luna 3 

  Amenajare 
sant pereat  

   

 Amenajare 
accese 
proprietati  
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                                                                                                                                        Avizat      
                                                    I.J.C.- GORJ 

 

PROGRAM  DE  CONTROL AL CALITĂŢII  LUCRĂRILOR 

 

 Investiţia:  ,,Betonare  santului de surgere a apelor pluviale si amenajarea acceselor 
catre proprietati pe DJ661: km 19+380-km 20+616 , sat Bibesti, comuna Saulesti, jud Gorj “ 
     Beneficiar: COMUNA SAULESTI 
     Proiectant: SC ARTPRO INTEGRAL SRL 
     Executant:     
       In conformitate cu urmatoarele legi normative in vigoare: 
Legea privind calitatea in constructii nr.10/18.01.1995 
Regulament privind controlul de stat al calitatii in constructii prin HGR nr.272/1994 
Ordinul MLPAT nr.31/N/1995 pentru „Procedura privind controlul statului la fazele de executie determinate pentru 
rezistenta si stabilitatea constructiilor” 

 
N
r. 
C
rt 

 

Lucrari ce se controleaza, se 
verifica sau se receptioneaza 

calitativ si pentru care 
trebuiesc intocmite documente 

scrise 
 

Documentul scris care se 
incheie: 

P.V.L.A.- Proces verbal de 
receptie  lucrari ascunse 
P.V. F.D. – Proces verbal 

faza determinanta 
P.V.R.-PV  receptie la 
terminarea lucrarilor 

Cine intocmeste si 
semneaza 

I – Inspectia de  Stat 
in Constructii Gorj 

B – Beneficiar 
      E- Executant 

P - Proiectant 

Nr. si data 
actului 
incheiat 

Observatii 

0 1 2 3 4 5 
1 Verificare  cotă fund șanț   

P1- P4 
 P.V.L.A. 

 
B+E+P   

2  Verificare armare  acces 
proprietati P5- P10 

 P.V.L.A. 
 

B+E+P   

1 Verificare  cotă fund șanț   
P12- P18; P24- P30 

 P.V.L.A. 
 

B+E+P   

2  Verificare armare acces 
proprietati P19- P23 

 P.V.L.A. 
 

B+E+P   

 NOTĂ: 
   -Prezentul program de control  al calitatii lucrarilor (inclusiv fazele determinante) va fi prezentat de catre 
beneficiar spre acceptare la inspectoratul teritorial I.J.C. GORJ, inainte de inceperea lucrarilor. 
             - Coloana 5 se completeaza la data incheierii actului prezentat in coloana 3, in functie de cerintele furnizorilor de 
utilaje. 
 - Executantul va anunta in scris, cu 5 zile lucratoare inainte, factorii care trebuie sa participe la fazele de control 
si la fazele determinante. 
 - La receptia la terminarea lucrarilor un exemplar din prezentul PROGRAM se va anexa la cartea constructiei. 

Beneficiar :COMUNA SAULESTI , jud. Gorj 
Proiectant : SC ARTPRO INTEGRAL SRL 

Executant:   
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STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI 

           Denumirea obiectivului de investitie : 
,,Betonarea  santului de surgere a apelor pluviale si amenajarea acceselor catre proprietati pe 
DJ661: km 19+380-km 20+616 , sat Bibesti, comuna Saulesti, jud Gorj " 
   
            Proiectant:  S.C. ARTPRO INTEGRAL S.R.L 
  Beneficiar: COMUNA  SAULESTI, jud Gorj. 
 

 Amplasamentul:  
Traseul în plan se înscrie pe traseul existent al santului drumului DJ661 in sectorul km 

19+380-km 20+616 partea stanga, in loc Bibesti,  drum aflat in proprietatea publica a judeului Gorj, 
fiind dat in administrarea Comunei Saulesti conform Protocolului de dare in administrare temporara 
si Contract de dare in administrare temporara  

CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA 

Determinarea punctajului acordat 

FACTORII DETERMINANȚI ȘI CRITERIILE ASOCIATE PENTRU STABILIREA CATEGORIEI DE 
IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR 

FACTORII DETERMINAN 
CRITERIILE ASOCIATE 

Importanța vitală Oameni implicați direct în cazul unor disfuncții ale construcției 
Oameni implicați direct în cazul unor disfuncții ale construcției 
Caracterul evolutiv al efectelor periculoase în cazul unor disfuncții 
ale construcției 

Importanța socio - economică Mărimea comunității care apelează la funcțiile construcției și/sau 
valoarea bunurilor adăpostite de construcție 
Ponderea pe care funcțiile construcției o au în comunitatea 
respectivă Natura și importanța funcțiilor respective 

Implicarea ecologică Măsura în care realizarea și exploatarea construcției intervine în 
perturbarea mediului natural și a mediului construit 
Gradul de influență nefavorabilă asupra mediului natural construit 
Rolul activ în protejarea / refacerea mediului natural construit 

Necesitatea luării în considerare a 
duratei de utilizare (existentă) 

Durata de utilizare preconizată 
Măsura de utilizare în care performanțele alcătuirilor constructive 
depind de cunoașterea evoluției acțiunilor (solicitărilor) pe durata de 
realizare Măsura în care performanțele funcționale depind de evoluția 
cerințelor pe durata de utilizare 

Necesitatea adaptării condițiilor locale 
de 

Măsura în care asigurarea soluțiilor constructive depinde de 
condițiile de teren și de mediu 

teren și de mediu Măsura în care condițiile locale de teren și de mediu evoluează 
defavorabil în timp 

 Măsura în care condițiile locale de teren și de mediu determină 
activități/măsuri deosebite în exploatarea construcției 

Volumul de muncă și de materiale 
necesare 

Ponderea volumului de muncă și de materiale necesare 

 Volumul și complexitatea activităților necesare pentru menținerea 
performanțelor construcției pe durata de existență a acesteia 

 Activități deosebite în exploatarea construcției impuse de funcțiunile 
acesteia 
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NIVELUL APRECIAT AL INFLUENȚEI CRITERIULUI PUNCTAJUL p(i) 
Inexistent 0 
Redus 1 
Mediu 2 
Apreciabil 4 
Ridicat 6 
CATEGORIA DE IMPORTANTA A 

COSTRUCTIEI 
Grupa de valori a punctajului 

Excepțională (A) >30 
Deosebită (B) 18-29 
Normală (C) 6- 17 

 Redusă (D) <5 

Nr. Crt 
FACTORUL DETE1 RMINANT CRITERIILE ASOCIATE 

K(n) P(n) P(i) P(ii) P(iii) 
1 1 4 2 1 1 

2 1 2 1 1 1 

3 1 2 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 

6 1 2 0 1 1 

TOTAL 12 puncte 

 
- Stabilirea categoriei de importanță a construcției efectuate conform prevederilor ordinului MLPAT nr. 3 l/N din 

02.10.1995 este NORMALĂ (C). 
 
 
 
 
 

Proiectant,  
ing. Tica Valeria  

 
 


